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1. WYMAGANIA OGOLNE

dla "Budowy drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem” w Watbrzychu, ul. Uczniowska —w
zakresie prowadzenia prac budowlanych obejmujgcych droge wewnetrzna na
terenie inwestora i zjazdu do ul. Uczniowskie;j.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodine - odnosi sie do wymagan wspdinych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robat,
ktére zostang wykonane w ramach: inwestycji " Budowa drogi wewnetrznej wraz ze
zjazdem ".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST .

Zakres prac objetych ST obejmuje budowe drogi wewnetrznej wraz z placem do
zawracania, budowe zjazdu na ul. Uczniowskg, budowe chodnikdéw, wykonanie
odwodnienia drogi, wykonanie o$wietlenia drogi, przetozenie i zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury technicznej (istniejgca lampa uliczna), oznakowanie znakami
pionowymi i poziomymi drogi i zjazdu.

Szczegotowy zakres obejmuije:

- prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych, kraweznikow,
infrastruktury technicznej (instalacje kolizyjne)

- prace budowlane z zakresie prac ziemnych i branzy drogowe;

- prace budowlane w zakresie oswietlenia zewnetrznego, kanalizacji deszczowej

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmujg:

45233140-2 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty ziemne zmechanizowane

45111200-0 Reczne roboty ziemne

45112200-0 Roboty ziemne dla robdt elektroenergetycznych



45233300-2 Podbudowy

45233200-1, 45233220-7 Nawierzchnie

45233100-0 Krawezniki, obramowania i obrzeza

45233253-7 Chodniki, wjazdy, place

45233100-0 Urzgdzenia odwadniajgce

45233100-0, 45233280-5, 45233221-4 - oznakowania i urzgdzenia zabezpieczajgce
45233221-4 Oznakowania poziome

45233280-5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

45316110-9 Linie o$wietlenia zewnetrznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegélnych normy paristwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.1. Roboty towarzyszgce i roboty tymczasowe:

Roboty towarzyszgce jest to zespdt prac jakie muszg zosta¢ wykonane, aby mozliwe
byto zrealizowanie robo6t podstawowych.

Roboty towarzyszace nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami odpowiednich norm.

Roboty tymczasowe sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
niezaliczane do robét towarzyszgcych, w tym prace zwigzane z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacjg powykonawczg.

Ze wzgledu na fakt ze roboty towarzyszgce i1 tymczasowe nalezg do robot
zanikajgcych, koniecznym jest dokonywanie biezgcej kontroli ich wykonania przed
ich zamknieciem.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami przyjetej technologii realizacji rob6t oraz stosownie do specyfiki
poszczegolnych prac budowlanych.

Roboty towarzyszgce obejmujg réwniez dokonanie wszelkich niezbednych
pomiaréw zamontowanych instalacji, pomiaréw geodezyjnych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Og6ine wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektoréw nadzoru .

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sa przedstawione w dokumentacji techniczne;j.



W przypadku ztozenia ofert rGwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen réwnowaznych zawierajgce ich
parametry techniczne, aprobaty | dopuszczenia.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ol

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
e projekty budowlane

e specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych
e przedmiar

Dokumentacja Projektowa, ktdérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawierac nastepujgce czesci:

e Projekt budowlany drogi wewnetrznej

e Projekt budowlany zjazdu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy
3. Plan BIOZ — w oparciu o wytyczne z projektu budowlanego

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zleceniodawce Wykonawcy stanowig czes$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdinione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bieddw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
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wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykariczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy w sposéb bezpieczny dla pracownikéw i oséb
postronnych

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza budowy
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru,
nadmiernym hatasem powstajgcym podczas prac budowlanych

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie posiadat na terenie placu budowy podreczny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu
Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na obszarze
przeznaczonym pod budowe. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyzszych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do prowadzenia i
nadzorowania prac budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentagji
Projektowe;.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiat6w.

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
(czgsci) materiatéow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SWojg jakoSC i wiasciwo$é do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢, odwodnié
| Zadaszy¢.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzié i oznakowaé.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych, nalezy zamiescié o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach
producenta. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych musza
zosta¢c wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zZsuniecia,
rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty sktaduje
si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobdw o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
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$ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne wyltgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest
zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrebnymi
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien
by¢:



- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z
instrukcjg producenta
- uzywany w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i
osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi
jego uzytkowania oraz speiniaé wymagania okre$lone w przepisach
dotyczgcych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny
by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcie bezpieczne] obstugi i
konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic¢ i odigczyé
doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$é dostosowang
do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspéiczynnika bezpieczerstwa
tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie
samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mieé:
- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krétszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z
instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy Iub
majstra budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowga wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesSli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zleceniodawce.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw oraz Robdbt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do jego akceptacii.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdbw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. .Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé¢ materialy spetniajagce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881
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6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy — w zakresie budowy drogi wewnetrznej

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robét,
przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektantéw,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czgsSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosC rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone do Inspektora Nadzoru celem ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego tj. drogi wewnetrzne;j
wraz z Projektami Budowlanymi,

- decyzja lokalizacyjna zjazdu wraz z uzgodnieniem projektu budowlanego

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera
| przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlane;
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych roboét z:

dokumentacjg projektowg

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
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e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbidr ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Roboét
uzupetiajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest
protokot odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

o

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

o o

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen.

7. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych
materiatow.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badari i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
witascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia
terenu.
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11.Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.4. Odbior konicowy.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robét bez uwag podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, wraz z fakturg VAT na
kwote wynikajgcg z harmonogramu rzeczowo-finansowego lub ustalen okreslonych w
umowie o roboty budowlane.

Ceny ryczaitowe bedg obejmowac m.in:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e Koszty usuniecia odpadow
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami
Ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r.

Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z
06.02.2003r.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy z 28.05.1996r.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektoéw budowlanych i terendéw

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego

Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz.690)

Ochrona sieci energetycznych od przepigé wydane przez PTPIREE
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SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BUDOWA DROGI
WEWNETRZNEJ WRAZ ZE ZJAZDEM NA TERENIE WSSE | UL.
UCZNIOWSKIEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
i rodzaje prac dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych zwigzanych

z budowg drogi wewnetrznej i zjazdu na terenie WSSE i ul. Uczniowskiej w
Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres prac objetych SST:
1.3.1. Prace budowlane

1.3.1.1. Prace budowlane w zakresie budowy drogi wewnetrznej

- prace geodezyjne

- korytowanie pod droge, plac do zawracania, chodniki

- wykonanie nawierzchni drogowej, chodnikowej wraz z
kraweznikami i obrzezami

- roboty budowlano instalacyjne — kanalizacja deszczowa

- roboty budowlano-instalacyjne — instalacja elektryczna

- oswietlenie zewnetrzne — lampy uliczne

- malowanie oznakowan na drodze

- ustawienie znakow drogowych

1.3.1.2. Prace budowlane w zakresie budowy zjazdu

- prace rozbiérkowe istniejgcych terendow utwardzonych w tym
kraweznikow

- demontaz lampy ulicznej

- montaz lampy ulicznej w nowej lokalizacji

- korytowanie pod zjazd i chodnik

- wykonanie nawierzchni drogowej, chodnikowej wraz z
kraweznikami i obrzezami

- malowanie oznakowan na drodze

- ustawienie znakdw drogowych

- wykonanie skarp
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- odtworzenie trawnikow na istniejgcych skarpach
- obsianie trawg nowoprojektowanych skarp

1.4. Wymagania pozostate.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.2. Materialy.

Wszystkie materiaty stosowane do robot budowlanych powinny miec:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta

Na opakowaniach materiatow winny sie znajdowaé dane odnosnie terminu
przydatnosci do stosowania

1.4.3. Sprzet.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.

1.4.4. Transport.

Sposéb transportu i skiadowania materialébw powinien by¢ zgodny z
wymaganiami Producenta poszczegdinych materiatow

1.4.5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
projektem oraz z rozwigzaniami zamiennymi ustalonymi z projektantem i
inspektorem nadzoru.

1.4.6. Odbior robdt.

Roboty =zanikajace wymagajg odbioru czgsciowego. Podczas tego odbioru
sprawdzane bedzie:

- jako$¢ zastosowanego materiatu

- doktadnos$¢ wykonania prac
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Pozostale prace mogg by¢ odbierane w drodze odbioru czesciowego lub
ostatecznego.

Qdbiory czesciowe, ostateczne jak i konncowe powinny by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (droga wewnetrzna) i protokotami odbioru (zjazd). Podstawa do
odbioru obejmuje:

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych prac

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem odbioréw czesciowych (droga wewnetrzna)

- protokoty odbioru (zjazd)

19



