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Specyfikacja numer  ST-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych specyfikacjami technicznymi  i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi .
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w  opracowaniu jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z  gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty
i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym -  należy przez to  rozumieć budynek wolnostojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolnostojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
tymczasowym  obiekcje  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki.
terenie  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych
niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)  obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
aprobacie  technicznej -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
 za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
 ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
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dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze  obmiarów -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,  Zamawiającego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie
z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  Inspektora
nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
 z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu  Inspektora  nadzoru -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i  przywrócenie  pierwotnych funkcji  terenu naruszonego-w czasie  realizacji  budowy lub robót
budowlanych.
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy     teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i   komplet  specyfikacji  technicznych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia
 i  dokumenty,  zgodnie  ze   szczegółowymi  warunkami  umowy  i  przepisami  szczegółowymi
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r , uwzględniającymi
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i Specyfikacją techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
 i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z  dokumentacją  projektową  lub  Specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą
jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione innymi,  a  elementy  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie  szczególnie uważał na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na
oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi,
 na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty
 z  tym  związane.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca  będzie każdorazowo uzgadniał
z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
 2.  MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania  zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej  w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane powinny spełniać  wymagania  jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz
 na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
 i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów -na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
 przez Zamawiającego  i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  Specyfikacja  przetargowa  ,  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  techniczna
przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania
poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru,  a  ten  z  kolei
Projektanta  o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  Specyfikacji  technicznej,  i  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  techniczna   przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji  technicznych, polskimi
normami .
Wykonawca będzie prowadził  prace zgodnie z  projektem organizacji  robót  oraz poleceniami
Inspektora nadzoru
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe
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 i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową
 i Specyfikacją techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
  elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych   
   robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
  a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku      
  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja    
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania   
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  pod  nadzorem    swojego  personelu  lub
specjalnie zatrudnionych specjalistów , przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia
 i wszystkich urządzeń  niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów .
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, Inspektor nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła
ich wytwarzania. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych
specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji
technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
 z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  Specyfikacje
techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
•  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
    robót
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
    w robotach
•  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
•  daty  wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
    i ostatecznych odbiorów robót
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
   projektowej
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie      
    wykonywania robót
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
    badań z podaniem kto je przeprowadzał
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
•  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót.Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą 
i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  Projektanta  do dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych
lub dodatkowych , których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte
w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez Kierownika budowy
„za zgodność z oryginałem” 
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
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d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robót
i) protokoły pomiarów instalacji
j) protokoły odbioru
k) oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac
l) protokoły kominiarskie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. PPRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary  będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku wykonania  wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając
 w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  technicznych  roboty  podlegają
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu
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Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie ,   przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacji
technicznej  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu na  cechy  eksploatacyjne
obiektu,  komisja oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
 ze Specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  Specyfikacją  techniczną  i  programem  zabezpieczenia
jakości 
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7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  dodatkowych lub  zamiennych  oraz  protokoły
odbioru  tych robót 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych
11. protokoły  odbioru  kominiarskich
12. oświadczenia kierownika  budowy o  wykonaniu prac zgodnie z projektem 
i uporządkowaniu terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  są zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i  uzgodnień wynikających z postępu
robót
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu
c) opłaty/dzierżawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.

Uwaga : do opracowania w/w „Wymagań ogólnych”  wykorzystano  opracowanie o tym 
              samym tytule wydane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych

   Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o
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Specyfikacja ST- 01.01    Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
numer CPV  45111100-9  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac rozbiórkowych i wyburzeniowych dla celów realizacji inwestycji : Przebudowa 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac rozbiórkowych 
i wyburzeniowych dla celów realizacji inwestycji Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu 
budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 
w Pobierowie
1.4. Ogólne określenia podstawowe
Ogólne określenia  podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  inspektorów  nadzoru.  Wprowadzanie
jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy.
1.5.1.Wymagania szczegółowe.  
Zdemontowane materiały, które przewidziano do odzysku stanowią własność Zamawiającego.
Pozostałe odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność  Wykonawcy.
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w  wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a 
następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym 
punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla  środowiska uzyskane 
w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci (na odległości ok.
8 km)
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do  zakładu 
utylizacji.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do
wykonania robót rozbiórkowych oraz prac pomocniczych.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2.  Transport  materiałów  rozbiórkowych  może  odbywać  się  środkiem  transportowym,
przystosowanym do przewożenia danego typu materiałów.
Środek transportu musi zapewniać ;
-  właściwe  zabezpieczenie  przed  wypadnięciem  lub  wysunięciem  się   poszczególnych
elementów rozebranych konstrukcji
- zabezpieczenie przed wysypywaniem się i pyleniem przez materiały sypkie

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2 Prace przygotowawcze do robót rozbiórkowych
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac
rozbiórkowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac.
Wykonawca  uzgodni  z  biurem  Inspektorem  Nadzoru  oraz  osobą  upoważnioną,   sposób
zabezpieczenia  terenu  wykonywanych  prac,  dróg  dojazdowych  na  plac  budowy,  miejsca
składowania materiałów pochodzących z rozbiórki itp.
5.3. Prace demontażowe
Prace  demontażowe  należy  wykonać  zgodnie  z   dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, według wiedzy i doświadczenia   wykonawcy.
Demontaż  powinien  być  wykonywany  zgodnie  z  projektem  demontażu  z  zastosowaniem
środków zapewniających stateczność w każdej fazie demontażu  
Przed rozpoczęciem demontażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne
warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie demontażu.
Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców, projekt demontażu powinien być między nimi
uzgodniony pod względem terminu, wykonywania robót, obciążeń montażowych 
i warunków zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Metoda demontażu konstrukcji  powinna być określona w projekcie demontażu na podstawie
założeń  projektowych,  warunków  placu  budowy  oraz  posiadanego  sprzętu  i  doświadczenia
wykonawcy.
Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres demontażu w stanie zapewniającym
przekazywanie obciążeń. W każdym stadium demontażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami  atmosferycznymi  oraz  obciążeniami  montażowymi,
sprzętem i materiałami.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiały przeznaczone do odzysku, oraz miejsce
ich przechowywania. Pozostałe materiały będą wywiezione z budowy przez wykonawcę robót.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  dowodu
usunięcia materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Rozbiórka poszczególnych części obiektu powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu
robót rozbiórkowych, w tym ustawieniem ogrodzenia strefy rozbiórki oraz tablic informacyjnych.
Zalecenia dotyczące BHP przy wykonywaniu robót
1.Przy  wykonywaniu  robót  każdy  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania
obowiązujących przepisów w zakresie BHP.
2.Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, póz. 1673 i nr 200,
póz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do Kodeksu pracy 
z dniem l stycznia 2003 r.
3.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
4.Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
Zabezpieczenia:
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 wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  jest

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i  zaznajomić z nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót;

 teren,  na  którym  prowadzone  będą  roboty  rozbiórkowe  należy  oznakować  tablicami
ostrzegawczymi;

 strefę niebezpieczną należy ogrodzić i  oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym;

 pracownicy  przebywający  na  stanowiskach  pracy,  znajdujących  się  na  wysokości  co
najmniej 1 m o poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej 
o  wysokości  0.15  m i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1.1  m.  Wolną
przestrzeń  pomiędzy  deską  krawężnikową  a  poręczą  należy  wypełnić  w  sposób
zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości.  Alternatywnym
rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu
rusztowań, oraz ewentualne zabezpieczenie linkami;

 montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie 
z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę;

 pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych
podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz 
z  dopuszczeniem do pracy na wysokości;

 użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiórki lub uprawnioną osobę;

 rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem;

 pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są zobowiązani do stosowania
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości;

 prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

 roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s;
 w  czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  przebywanie  ludzi  na  niżej  położonych

kondygnacjach jest zabronione.
 w przypadku jakiejkolwiek  wątpliwości  związanej  prowadzeniem robót  rozbiórkowych-

należy wezwać autora projektu.
5.3 Dokumenty rozbiórki
            Podstawowe dokumenty rozbiórki to:

 dziennik rozbiórki (w uzgodnionym zakresie),
 pozwolenie na realizacje rozbiórki (jeśli wymagane prawem),
 protokoły przekazania Placu Rozbiórki,
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi,
 protokoły ze spotkania na terenie rozbiórki oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora,
 korespondencja rozbiórki,
 umowa na realizację robót.  

Wpisy do dziennika Rozbiórki będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót,
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane 
z zarządzaniem rozbiórką. Zapytania, uwagi lub  propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika
Rozbiórki  zostaną  przedłożone   upoważnionemu  przedstawicielowi  inwestora,  Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Dokumenty  rozbiórki  winny  być  przechowywane  w  miejscu  bezpiecznym  i  dostępnym  dla
Wykonawcy i Inwestora.
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi  wymogami.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola jakości
Wszystkie fazy wykonywanych robót podlegają sprawdzeniu jakości w trakcie ich prowadzenia.
Ze względu na zanikający charakter robót wykonawca powinien wykazać szczególną  dbałość 
o nadzór i kontrolę robót.
W trakcie i po zakończeniu robót należy dokonywać kontroli, zwracając uwagę na :
6 sprawdzenie zgodności demontowanych  elementów w stosunku do projektu
7 sprawdzenie poprawności wykonania demontażu
8 sprawdzenie całkowitego usunięcia demontowanych części
6.3. Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez oględziny
- należy sprawdzić przez oględziny czy usunięto wszystkie demontowane elementy
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest ; m, m2, m3, szt, kpl zgodnie z jednostkami opisanymi 
w przedmiarze robót.
Warunki dotyczące zasad rozliczania ilości wykonanych Robót i Płatności za wykonane Roboty
określają zapisy w zawartej Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiórki 
i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zakryciu  ocenia  upoważniony  przedstawiciel  inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja
techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia
potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót 
i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela
inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,  ocenie wizualnej  oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania prac rozbiórkowych 
i wyburzeniowych dla : m, m2, m3, szt, kpl zgodnie z jednostkami opisanymi w przedmiarze
robót
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
-roboty przygotowawcze i pomiary
-rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,
-transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
-układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,
-wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
-utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,
-oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,
-dla materiałów stanowiących własność Inwestora : załadunek i wywóz we wskazane     
   miejsce,
-dla materiałów stanowiących własność Wykonawcy : załadunek i wywóz
  materiałów na wysypisko,
-koszty składowania gruzu na wysypisku,
-koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
Warunki dotyczące płatności określają zapisy w zawartej Umowie pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą i uwzględniają wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne
do właściwego wykonania i odbioru Robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Wg wymagań ogólnych
2. Normy.
PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie.     
    Młoty do rozbijania betonu i młoty udarowe.
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne.
3. Pozostałe przepisy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa    
i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz.U.2003.47.401)                   
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997   
    w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w   sprawie
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych  (Dz.U.2000.26.313 )
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Wydawnictwo  Arkady
5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 8 lutego 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2023 poz.291)
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Specyfikacja   ST-01.02
numer CPV 45262311-4 Betonowanie Konstrukcji

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania  : 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse 
"inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności dotyczące 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dla celów 
realizacji inwestycji : Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Ogólne określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania     betonu
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
Klasa betonu - wg normy PN-88/B-06250 symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy

Rg
b = 30 MPa  określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rg

b).

wg normy PN-EN 206-1Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą.
Zgodnie  z  normą  PN-EN  206-1  klasa  betonu  to  symbol  literowo  liczbowy  (np.  C25/30)
określający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają
wytrzymałość  charakterystyczną  oznaczaną  na  próbkach  walcowych  o  wysokości  300mm  i
średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.
Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego

Wg normy
PN-EN 206-1

Wg normy
PN-88/B-06250

- B7,5
C8/10 B10

- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30

- B35
C30/37 B37

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do            jego
masy w stanie suchym.
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Stopień  wodoszczelności -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod
względem  przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest-
mniejszy niż 2%.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i  poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów
betonowych  i  żelbetowych:  szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie  mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

 Harmonogram i kolejność robót betonowych

 Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera

 Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej
części ST

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
ST

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów  oraz   odpowiednie
świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wszystkie nazwy użyte w ST służą
wskazaniu standardu, jakości stosowanych materiałów.

2.2. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 
(bez dodatków) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA

Dobór klasy cementu w zależności od wymaganej klasy betonu
Klasa betonu wg PN-EN 206-1 - Klasa cementu
- C8/10 - C35/45 - klasa cementu 32,5
- C20/25 - C40/50 - klasa cementu 42,5
- C35/45 i wyżej - klasa cementu 52,5
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda
partia  dostarczonego cementu przed jej  użyciem do wytworzenia mieszanki  betonowej  musi
uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji
przesypowych (silosów),  jeżeli  nie ma pewności,  że dostarczany jest  tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegać następującym badaniom:
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-   oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm: 
PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3;1996, PN-EN196-6;1997,
-  sprawdzenie  zawartości  grudek  -  wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu
portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać  następujące  wymagania  (przy
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) :

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,

 koniec wiązania  - najpóźniej  po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: - wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8
mm, - wg próby na plackach - normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie
dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  większej  niż  20% ciężaru  cementu  ilości  grudek
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:  -  cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca
zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-  cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio
pochylono, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej 
i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów   zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych.
-  każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.3. Woda
Woda zarobowa
Wymagania dotyczące wody zarobowej do produkcji betonu zawarte są w normie  
PN-EN 1008:2003 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.”
2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje 
i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,
a nadziania 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie
          prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i  wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane 
w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych - do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych -  do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
  wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
  normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach:
- do 0,25 mm -14-19%,
- do 0,50 mm -33-48%,
- do 1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
-  zawartość pyłów mineralnych -  do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34 nie powinna
   wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej
  wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość
   zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych  badań  wg  normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu 
(np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B-06714.18  dla
korygowania receptury roboczej betonu.
2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
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- napowietrzająco - uplastyczniających,
- przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.6. Beton.
Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące
wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
  większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy
  PN-B-06250,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych
   o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną,
   ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
   przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten
wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie
 i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10"C).
Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy
                                                  uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed
                                                  zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metodą Ve-Be,
- metodą stożka opadowego.
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Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka
opadowego.
2.6.1. Deklaracja zgodności
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie 
o  jakości  betonu.  Zaświadczenie  to  winno  zawierać  charakterystykę  betonu  ,  zastosowane
dodatki;  wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  oraz  typ  próbek
stosowanych do badań; wyniki  badań dodatkowych; okres ,  w którym wyprodukowano daną
partię betonu.
2.7. Zbrojenie - zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczną Wykonania „Zbrojenie” dla 
części „Roboty Żelbetowe”
2.8. Zbrojenie rozproszone
Włókna  polietylenowych  są  stosowane  jako  zbrojenie  rozproszone,  dodawane  podczas
przygotowywania mieszanki  betonowej  w ściśle  określonej  przez projektanta  proporcji,  która
zależy  od planowanego efektu  wzmocnienia  betonu.  Mogą być  także stosowane do betonu
natryskowego (torkretu).
Włókna  polietylenowe  zbrojenia  rozproszonego  składają  się  z  dwóch  rodzajów  włókien:
polietylenowych włókien skręcanych (monofilamentowych) w kolorze szarym, o długości 55 mm,
oraz przezroczystych włókien polipropylenowych „ciętych w siateczkę" (fibrylowanych) 
o  długości  55  mm.  Chropowata  powierzchnia  włókien  zapewnia  efektywne  zamocowanie  w
betonie  i  gwarantuje  szybkie,  trójwymiarowe  rozmieszczenie  w  matrycy  podczas  mieszania
składników masy betonowej.
Włókna polietylenowe zbrojenia rozproszonego są przeznaczone do polepszenia właściwości
mechanicznych betonu: jego wzmocnienia strukturalnego, podwyższenia trwałości, zmniejszenia
skurczu  plastycznego,  zapobiegania  powstawania  mikrospękań  w  twardniejącym  betonie,
ograniczenia powstawania rys w betonie stwardniałym, znacznego zwiększenia wytrzymałości
residualnej betonu, poprawy wytrzymałości na uderzenie.
Włókna  są  obojętne  dla  betonu,  ich  dodatek  ma  charakter  mechaniczny  i  nie  wpływa  na
hydratację  cementu.  Nie  eliminują  konieczności  wykonania  dylatacji  i  właściwej  pielęgnacji
betonu
Dane techniczne winny spełniać warunki  :
Materiał Kopolimer/polipropylen
Barwa Mieszanina włókien szarych i przeźroczystych
Postać Włókna szare – skręcane

Włókna przezroczyste – cięte w „siateczkę”
Gęstość 0,91 kg/dm3

Długość 54 mm
Równoważna średnica 0,069 mm
Stosunek długość / średnica 782
Moduł sprężystości ok. 4900 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie 620 - 758 MPa
Temperatura topnienia > 150°C

Włókna polietylenowe zbrojenia rozproszonego są  chemicznie obojętne. Nie ulegają degradacji w
kwasach, zasadach lub w słonych roztworach. Są odporne na rozpuszczalniki chemiczne i  stąd
szczególnie przydatne do stosowania w fabrykach przemysłu chemicznego 
i spożywczego oraz do powierzchni mających kontakt z paliwami (pasy startowe, zbiorniki na paliwa
i oleje, warsztaty mechaniczne).
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Dozowanie w kilogramach,  w zależności

od  przeznaczenia  betonu  od  0,15%  do  0,45%  objętości
betonu, co odpowiada 1,5kg do 4,5kg włókien na 1m3 betonu.

Opakowania 1 kilogramowe woreczki

Przechowywanie w suchych i czystych miejscach pod przykryciem

2.9. Szczeliny dylatacyjne
- izolacje szczelin dylatacyjnych taśmą dylatacyjną PCW do zabetonowana
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych od spodu stropu, systemowy kit uszczelniający

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora  nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania
się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi
drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek).  Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki
betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i  harmonogram robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą wykonywane roboty
budowlane.
5.2. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
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- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
   wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
  dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
   w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-B-06250 i   PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w specyfikacji wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w  miesiącu.  Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 
2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami 
o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy,

- przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków i  stref  przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej,
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- podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą

wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość

5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30
s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3-0,5 m,

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i  uzgodnionych  z  Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej
powinno być  uzgodnione z  Projektantem,  a  w prostszych przypadkach można się  kierować
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego  betonu.  W  przypadku,  gdy  betonowanie
konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie
odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa
niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mac lub folii.
5.5. Wykonanie zbrojenia włóknami
Nie  na  ograniczeń/przeciwwskazań  do  stosowania  włókien  polietylenowych  zbrojenia
rozproszonego w betonach towarowych, recepturowych lub projektowanych. Zaleca się jedynie
stosować cement  zgodny PN-EN 197-1:2002 Cement  Część 1:  Skład,  wymagania i  kryteria
zgodności  dotyczące  cementów  powszechnego  użytku  oraz  kruszywo  naturalne  o  średnicy
ziaren nie przekraczającej 16 mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż C 20/25 według
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, a stosunek
w/c nie powinien być większy niż 0,55 (są to jedynie zalecenia, a nie bezwzględne wymogi).
W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane dopuszczone do obrotu 
i stosowania domieszki i dodatki.
Włókna dodaje się do mieszalnika zawsze razem z kruszywem, przed dodaniem cementu oraz
wody. Pozwala to na dokładne i jednorodne rozprowadzenie włókien  w mieszance betonowej.
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Ilość  dodawanych  włókien  powinna  wynosić   od  0,15%  do  0,45%  objętości  betonu,  co
odpowiada od 1,5kg do 4,5kg włókien na 1m3 betonu.
Dodatek włókien nie wpływa na zmianę minimalnego czasu mieszania mieszanki betonowej,
oraz  maksymalnego  dopuszczalnego  czasu  wbudowania  mieszanki,  określanego  przez
odpowiednie normy i wytyczne. Jedynie ze względu na jednorodne rozprowadzenie się włókien
w masie betonowej czas mieszania nie może być krótszy niż 5 minut.
Dodatek  włókien  nie  wpływa  na  zmianę  sposobu  betonowania  i  zagęszczania  mieszanki
betonowej. Sposób betonowania i zagęszczania zależy od rodzaju betonowanego elementu.
5.6. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i  chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie
później  niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej3
razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej
15 MPa.
5.7. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
    ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż
2  mm.  Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli
dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności
wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody  Wyklucza  się  szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z  Projektantem.
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi
32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z
tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków
ścian  z  dnem  deskowania  oraz  styków  deskowań  belek  i  poprzecznie.  Zfazowania  należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki  gzymsowe oraz gzymsy wykonywane
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razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu
odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na parcie betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań
będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający  wymaganej  klasie  betonu.  W
przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28  dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą Inspektora
nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w  okresie  późniejszym,  lecz  nie  dłuższym  niż  90  dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek 
o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się  również badać na próbkach wyciętych z  konstrukcji.  Dla  określenia
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym wymiarze  boku  lub  średnicy
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach
wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy 
PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, 
a  badanie  należy  przeprowadzić  w  okresie  28  dni.  Wymagany  stopień  wodoszczelności
sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych
o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria
lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a  także  gromadzenie,
przechowywanie i  okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących
jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom
technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań
technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
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- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania 

według
Termin lub częstość  
badania

Badania składników 
betonu

1) Badanie cementu    
-czasu wiązania     -
stałość objętości

PN-EN 196-3 j.w. Bezpośrednio przed 
użyciem  każdej 
dostarczonej partii

- obecności grudek PN-EN 196-6
- wytrzymałości PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa j.w.
- składu ziarnowego PN-EN 933-1
- kształtu ziaren PN-EN 933-3
- zawartości pyłów PN-EN 933-9
- zawartości zanie- PN-B-06714/12
czyszczeń
- wilgotności PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót
i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczenia

j.w 4)badanie dodatków i 
domieszek

PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna

Badanie mieszanki 
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w.
Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach
j.w. Po ustaleniu recepty i 

po wykonaniu każdej 
partii betonu

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące

PN-B-06261 PN-B-
06262

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalność 

wody
j.w. j.w.

6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1  Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji 
o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
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b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów
 konstrukcji.
-  Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do
osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy  geodezyjnej  pokrywających  się  z  osiami  ścian  lub
słupów.
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń 
o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.
6.3.2  System odniesienia
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
usytuowania  elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 
i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
6.3.3   Przekroje
-  Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  l,  przekroju  poprzecznego  elementu  nie  powinno  być
większe niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub   5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 l, lub  10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub    5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-  5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-  5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.4  Powierzchnie i krawędzie
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku    2 
m nie powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być
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większe niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.5  Otwory i wkładki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
±  5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.6  Belki i płyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno
być większe niż:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie
powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy H, < 20 m,
± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
± 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową  jest :
- 1  metr  sześcienny konstrukcji z betonu obejmujący : płyty, podkłady
- 1  metr  kwadratowy konstrukcji z betonu obejmujący : warstwy wyrównawcze
- 1 metr sześcienny za wykonanie zbrojenia rozproszonego
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBOT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących
tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.3. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- zbrojenie rozproszone
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również
  osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materia-
   łów rozbiórkowych,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
9.2. Zasada wynagrodzenia ryczałtowego
Jeżeli w istotnych  postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego 
a dokumentacja projektowa nie będzie obejmować przedmiaru robót ,zasady płatności  będą
uregulowane szczegółowo przez Zamawiającego w Kontrakcie na Roboty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01801       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia.
PN-B-01100       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.
PN-EN 196-1      Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2      Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3      Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6      Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320       Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania.

PN-EN 480-4      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
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PN-EN 480-5      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 

w podczerwieni.
PN-EN 480-8      Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji.
PN-EN 480-10     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
                             zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250        Beton zwykły.
PN-EN 206-1
PN-B-06251        Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
                            typu N.
PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.
PN-B-06714/13   Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1      Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4      Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu
                             ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
                             gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500        Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2003 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej 
z produkcji betonu.”

PN-C-04541        Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 
prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej 0.337 mval/dm metodą wersenianową.

PN-C-04566/02   Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
                             siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczna
                             z tiofluoresceiną z kwasem hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03   Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04600/00   Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru 
metodą miareczkową jodometryczną.

PN-C-04628/02   Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych 
cukrów  rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą     
kolorymetryczną z antronem

PN-D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-D-96002       Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
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PN-D-95017       Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.
PN-N-02251       Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211       Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary.
PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania.
PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania 

i badania.
PN-B-03163-1    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000     (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

i zapewnienie jakości.
10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków, 

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja   ST-01.03    Zbrojenie
numer CPV 45262310-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
- przygotowaniem zbrojenia
- montażem zbrojenia
- kontrolą jakości robót i materiałów
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  dotyczą  wykonania  elementów  konstrukcyjnych
fundamentów,
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach ogólnych”
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm.
Zbrojenie nie sprężone – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i poleceniami inspektorów nadzoru.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”
2.2. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych stosuje się stal
klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy  PN-H-84023/6  :  AIIIN,  gatunku
RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b.
2.2.1  Stal B500SP PN-B-03264:2002
Dotychczasowym kryterium klasyfikacji stali zbrojeniowych wg PN-B 03264:20022 była granica
plastyczności stali, stal B500SP (EPSTAL) wg tego kryterium należy do klasy 
A-IIIN.
EPSTAL  jest  znakiem  jakości  prętów  żebrowanych  do  zbrojenia  betonu,  spajalnych,  o
podwyższonej ciągliwości, produkowanych przez krajowych producentów stali, poddających się
dobrowolnej certyfikacji.
EPSTAL identyfikuje się ułożeniem żeber w dwóch przeciwległych rzędach pręta. Żebra tworzą,
na każdej ze stron pręta, dwie serie o identycznym rozmieszczeniu, ale o innym nachyleniu
każdej serii.
Na powierzchni prętów EPSTAL, oprócz standardowego znakowania w postaci pogrubionych
żeber pręty posiadają znakowanie literowe, pozwalające w łatwy sposób odróżnić je od innych
gatunków stali.
Stal  ze  znakiem  EPSTAL  posiada  podwyższone  parametry  ciągliwości  otrzymane  w
ustabilizowanym  procesie  produkcyjnym,  nadzorowanym  przez  CPJS  ubezpieczenie
pokrywające  szkody  wynikłe  z  niedotrzymania  gwarantowanych  parametrów znakowanie
literowe EPSTAL na pręcie
Ciągliwość to główne kryterium klasyfikacji stali zbrojeniowych wg Eurokodu 2, w odróżnieniu od
PN-B-03264:2002, gdzie stal klasyfikowana jest pod względem wytrzymałościowym.
Stal w gatunku B500SP w porównaniu z powszechnie stosowanymi gatunkami o f/yk = 500 MPa
charakteryzuje się przede wszystkim większą wydłużalnością oraz tzw. rezerwą wytrzymałości
po przekrocznieu granicy plastyczności.
Im większy jest stosunek (ft/fy)k oraz wartość ε/uk tym większa jest ciągliwość stali.
właściwości zgodne z normami :
PN EN 10080:2005 (U), PN-H 93220:2006, PN-B 03264:2002,
PN EN 1992-1-1: 2005 (U) – Eurocode 2
wszystkie  obowiązkowe  certyfikaty  i  oznaczenia,  dopuszczające  wyroby  do  stosowania  w
budownictwie
Znak EPSTAL potwierdza spełnienie  wymagań normy PN-H 93220:2006 oraz odpowiednich
aprobat technicznych IBDiM i  ITB, dla stali  w gatunku B500SP oraz dodatkowych wymagań
zawartych w Programie Certyfikacji EPSTAL.
Norma PN-H 93220:2006 – Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty
i walcówka żebrowana.
Norma PN-B 03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Norma PN EN 1992-1-1:2005 (U) – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
Norma PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Norma PN-ISO 6935-2 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
Norma  PN  EN  10080:2005  (U)  –  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Spajalna  stal  zbrojeniowa.
Postanowienia ogólne.
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  RB500W/BSt500S-Q.T.B  (Aprobata  Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-115) o następujących parametrach :

 średnica pręta w mm 8 – 10
 granica plastyczności Re(min) w MPa 500
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 550
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
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 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
 wydłużenie (min) w % 10
 zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach :

 średnica pręta w mm 6-32
 granica plastyczności Re(min) w MPa 355
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295
 wydłużenie (min) w % 20
 zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 
o następujących parametrach :

 średnica pręta w mm 5,5-40
 granica plastyczności Re(min) w MPa 240
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 370
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200
 wydłużenie (min) w % 24
 zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu

Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku  St0S-b  wg  normy  PN-H-84023  o  następujących
parametrach :

 średnica pręta w mm 5,5-40
 granica plastyczności Re(min) w MPa 220
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 310
 wydłużenie (min) w % 22
 zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia
widoczne gołym okiem
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów :
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215, PN EN 1992-1-1: 2005 (U) – Eurocode 2
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest  z następującymi
danymi :
- nazwa wytwórcy
- oznaczenie wyrobu wg normy
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny
- masa partii
- rodzaj obróbki cieplnej
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane:
- znak wytwórcy
- średnica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub partii
- znak obróbki cieplnej
2.2.3 Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego (wiązałkowego).
2.2.4 Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia
Sprzęt  używany  przy  przygotowywaniu  i  montażu  zbrojenia  taki  jak  :  giętarki,  prościarki,
zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  i  posiadać  instrukcje  obsługi.  Sprzęt  powinien
spełniać  wymogi  przepisów  BHP.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów
Transport  materiałów do wykonania  zbrojenia  powinien odbywać się  tak,  aby  zachować ich
dobry stan techniczny. Pręty muszą być tak ułożone aby nie dopuścić do trwałych odkształceń.
Ze  względu  na  wymiary  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  transportowanie  materiałów
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano 
w „Wymaganiach ogólnych” i normie PN 91/5-10042.
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Czyszczenie prętów
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone lub
zabrudzone  farbami  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić  preparatami
rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie  bądź  tez  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary
przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody.
Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
5.2.2. Prostowanie prętów.
Pręty  można  prostować  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego.  Pręty
ucina się z dokładnością do 10mm.
5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie można na nim
położyć spoinę wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można
wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12mm. Pręty 
o większej średnicy należy odginać z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej
20d.
Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogólne
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Do zbrojenia należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego
dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej :
- 0,07  m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
- 0,05   m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali
- 0,03   m. - dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów
- 0,025 m. - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Układanie  zbrojenia  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania  jest  niedopuszczalne.  Po  wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym  chodzenie  jest
niedopuszczalne.
5.3.2 Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 m., przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów  na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Dopuszczalne tolerancje
Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed  betonowaniem.  Winno  być  zgodne  z  dokumentacją
techniczną i w/w wymaganiami.
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania :
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
- sprawdzenie wymiarów wg w/w normy
- sprawdzenie masy wg w/w normy
- próba rozciągania wg normy PN-EN1002 + AC1: 1998
- próba zginania na zimno wg normy  PN-H-04408
Do badania należy pobrać min. 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki, z różnych miejsc kręgu.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia :
usytuowanie prętów :
- otulenie wkładek według projektu zwiększone max.5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia
   otuliny
- rozstaw prętów w świetle: 10mm
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm
- długość pręta między odgięciami: ±10mm
- miejscowe wykrzywienie : ±5mm
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ±1mm
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania :
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3 %
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać  ±0,5cm
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez
ich masę jednostkową (kg/m.).
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów , przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 
   z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora
Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór polega na sprawdzeniu :
- zgodności wykonania z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych
- łączenie prętów, w tym spawane
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiazałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją
   projektową i specyfikacją techniczną
- wykonanie badań i pomiarów
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 
   i usuniecie ich z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Inne
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
  wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998?Ap 1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki : 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38      Zmiany 1.BI 4/84
 poz.17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania.
 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
Norma PN-H 93220:2006 – Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu.
Pręty i walcówka żebrowana. Norma PN-B 03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe 
i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Norma PN EN 1992-1-1:2005 (U) – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
Norma PN EN 10080:2005 (U) – Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Certyfikat CE CE 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Specyfikacja  ST- 01.04   Izolacje wodochronne z mas bitumicznych
numer CPV 45320000-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji wodochronnych dla celów realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z : Przebudowa i modernizacja 
zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 
970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji wodochronnych dla 
celów realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z : Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków 
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu 
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie i obejmuje :
- izolacja wodochronna  dostosowana do warunków hydrogeologicznych z mas bitumicznych
modyfikowanych tworzywami sztucznymi
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Ogólne określenia podstawowo
Ogólne określenia  podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.4.2 Izolacje wodochronne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych
lub ich części przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczególności  w zakresie wytrzymałości,  odporności
pożarowej i bezpieczeństwa użytkowania.
Izolacje wodochronne wykonywać w dostosowaniu do warunków gruntowo-wodnych, 
w  jednorodnym  systemie,  przy  uwzględnieniu  wszelkich  wymogów  i  instrukcji  wybranego
dostawcy i producenta.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
niu jako bariery przenikania płynów w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych.
2.2. Izolacja wodochronna  z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi
i z dodatkiem włókien, bez wypełniaczy polistyrenowych o grubości 4 mm
Wymagania według normy DIN 18195:
- odporność na wysokie temperatury ≥ +70°C;
- odporność na zginanie w niskich temperaturach ≤ 0°C;
- wodoszczelność – szczelność powłoki przy szczelinie 1 mm; materiał nadaje się do stosowania
jako  powłoka  chroniąca  przed  wodą  spiętrzającą  się,  jeżeli  nie  przepuszcza  wody  pod
ciśnieniem 0,075 MPa przez 72 godz.,
- mostkowanie rys – co najmniej 2 mm;
- odporność na nacisk przy stosowaniu według DIN 18195-6
- odporność na wodę;
- odporność na deszcz osiągana najpóźniej po 8 godz.;
- ubytek grubości warstwy po wyschnięciu ≤ 50%
2.3. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  projektem  oraz  za  jakość  i  sprawdzenie
materiału na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających, że zastosowane materiały
spełniają  wymagania  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  rozporządzenia  w  sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych przedstawionych przez producenta
lub dostawcę, takich jak np. deklaracja zgodności, aprobata techniczna, atest PZH

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2.  Sprzęt
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zastosowanie  sprzętu  dla  wybranego  systemu  izolacji,
gwarantującego  zgodne  z  zaleceniami  producenta  systemu  wykonanie  wszystkich  prac
przygotowawczych,  zasadniczych,  porządkowych  oraz  gwarantującego  spełnienie  warunków
bhp na placu budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2.  Transport i składowanie.
- Transport materiałów bitumicznych może odbywać się dowolnym środkiem transportowym w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem, pojemniki należy
chronić przed utratą szczelności i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.1.1 Przygotowanie podłoża pod izolacje powłokowe
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Podłoża betonowe należy bezwzględnie oczyścić z pozostałości olejów szalunkowych 
i innych substancji mogących powodować pogorszenie przyczepności. Dotyczy to szczególnie
mleczka  cementowego  i  silnie  związanych  z  podłożem  zanieczyszczeń.  Można  to  uczynić
metodami mechanicznymi (np. piaskowanie), lub, na niewielkich powierzchniach, ręcznie. Raki,
wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi
lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji  (np. zaprawa cementowa z dodatkiem
polimerowych  modyfikatorów).  Kierować  się  tu  należy  charakterem  pracy  uszczelnianego
obiektu  (elementu  konstrukcji),  parametrami  wytrzymałościowymi  podłoża  i  materiału
reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta. Podłoża muszą być mocne, nośne, czyste, nie
może być na nich rdzy oraz substancji działających antyadhezyjnie (środki antyadhezyjne do
szalunków, pył, mleczko cementowe). Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej wymagane
jest sprawdzenie stanu podłoża.
5.1.2 We wszystkich narożnikach wewnętrznych, zarówno poziomych, jak i pionowych, układa
się wyobloną fasetę, wyoblenie powinno mieć wtedy promień 4–6 cm.
Przed  nakładaniem  mas  bitumicznych  całą  powierzchnię  mineralnego  podłoża  należy
odpowiednio zagruntować. Powłoki bitumiczne można nakładać, gdy temperatura otoczenia 
i  podłoża  jest  wyższa  niż  +5°C,  a  powierzchnie  są  zabezpieczone  przed  niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  (deszczem,  śniegiem,  mrozem,  intensywnym  promieniowaniem
słonecznym).  Prace  można  wykonywać  tylko  pod  warunkiem  zapewnienia  wymaganych
warunków  w  miejscu  wykonywania  tych  prac  –  (jeżeli  jest  to  niezbędne)  wykopy  należy
szczelnie osłonić i w razie potrzeby ogrzewać. Wymagane warunki należy zapewnić nie tylko w
momencie nakładania masy bitumicznej, lecz także przez cały okres wysychania, który może
trwać  nawet  kilka  dni.  Masy  dwuskładnikowe  należy  mieszać  w  sposób  określony  przez
producenta,  używając  odpowiednich  mieszarek.  W  efekcie  mieszania  musimy  uzyskać
jednorodną masę; podczas mieszania należy zwrócić uwagę, by wprowadzić do mieszanki jak
najmniej powietrza.
Masy  bitumiczne można nakładać  na  powierzchniach  pionowych,  poziomych i  nachylonych.
Można  je  nakładać  ręcznie  przez  szpachlowanie  lub  natryskowo  (zgodnie  z  instrukcją
producenta). Wymaga się, aby nakładanie odbywało się zawsze w co najmniej dwóch cyklach.
W  przypadku  spodziewanego  wysokiego  obciążenia  wodą  wymaga  się  wtopienia  wkładki
zbrojącej w pierwszą warstwę powłoki hydroizolacyjnej. Odstęp czasowy między nakładaniem
pierwszej i drugiej warstwy musi być dostatecznie długi, by pierwsza warstwa była wyschnięta w
takim stopniu, że podczas nakładania drugiej nie została uszkodzona.
Ważne  jest,  aby  podczas  aplikowania  obydwu  warstw  zadbać  o  jednolitą  grubość  na  całej
powierzchni i unikać pozostawiania niepokrytych miejsc.
Wymagana grubość po wyschnięciu musi wynosić 4 mm. Grubość warstwy mokrej powinna być
odpowiednio większa, zależnie od zawartości wody w danej masie. Nie wolno dopuścić, aby w
jakimkolwiek miejscu grubość powłoki była mniejsza od wymaganej. Nie wolno też 
w żadnym miejscu układać materiału zbyt grubo – nawet w lokalnych zagłębieniach nie może
ona przekraczać o ponad 100% grubości wymaganej przez producenta. Inaczej mówiąc, jeżeli
producent podaje, że grubość mokrej powłoki powinna wynosić min. 5 mm, to 
w  żadnym  miejscu  nie  może  ona  przekroczyć  10  mm.  W  miejscach  niedopuszczalnych
pogrubień powłoka może nie wyschnąć, co wiąże się z ryzykiem uszkodzenia.
Izolacje  te  są  elastyczne,  dlatego  konieczne  jest  ich  zabezpieczanie  przed  uszkodzeniem
mechanicznym,  szczególnie  podczas  zasypywania  wykopów.  Warstwy  ochronne  nie  mogą
wywierać nacisku punktowego lub liniowego. Dopuszcza się stosowanie różnych materiałów,
które skutecznie chronią przed uszkodzeniem, najczęściej stosowane warstwy ochronne to płyty
z polistyrenu ekstrudowanego,
5.1.3 Dylatacje
Dylatacje  muszą  być  zaprojektowane  i  wykonstruowane  w  sposób  adekwatny  do  stopnia
obciążenia wilgocią/wodą. W płaszczyźnie powłoki uszczelniającej stosuje się specjalne taśmy
uszczelniające.  W zależności  od  zaleceń  producenta  taśmy,  do  jej  przyklejania  do  podłoża
można stosować elastyczne szlamy uszczelniające lub bezrozpuszczalnikowe kleje reaktywne.
Wzdłuż szczeliny nanieść pierwszą warstwę masy hydroizolacyjnej (szlam, żywica reaktywna), w
którą należy taśmę uszczelniającą. Taśma powinna być ułożona w literę U. Po stwardnieniu
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nałożyć  kolejną  warstwę izolacji,  ale  bez  przesmarowywania  pasa  taśmy bezpośrednio  nad
szczeliną.  Taśmy  łączyć  na  zakład  przez  sklejanie  systemowym  materiałem  lub  przez
zgrzewanie. Taśm nie łączyć w narożniku. W miejscu przejścia dylatacji poziomej w pionową
zostawić  kilkudziesięciocentymetrowy  odcinek  taśmy,  który  później  będzie  połączony  z
uszczelnieniem dylatacji pionowej.
5.1.4 Przejścia rur instalacyjnych
- obciążenie zalegającą woda opadową i wodą pod ciśnieniem
Jedynym rozwiązaniem jest stosowanie kołnierzy uszczelniających. Kołnierz taki składa się 
z  dwóch  części,  stałej,  obsadzanej  w  murze,  oraz  ruchomej.  Część  stała  obsadzana  jest
podczas betonowania ściany i do tej części przytwierdza się specjalną manszetę uszczelniającą,
wklejaną  następnie  w  materiał  uszczelniający.  Jeżeli  manszeta  wklejana  jest  na
cienkowarstwową zaprawę  uszczelniającą  (szlam)  lub  masę  reaktywną  (żywiczną),  powłoka
uszczelniająca  z  masy  KMB  układana  jest  na  zakład,  na  wklejonej  w  podłoże  manszecie.
Szczegółową technologię określa zawsze producent systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola wykonania powłoki izolacji wodochronnej :

• z bentonitowej maty  hydroizolacyjnej
Sprawdzenie przygotowanego podłoża powinno obejmować:
- sprawdzenie równości podłoża
- w przypadku układania maty na gruncie również sprawdzenie zagęszczenia podłoża 
i wielkości kruszywa.
Sprawdzenie wykonanej izolacji powinno obejmować:
-  na  całej  powierzchni,  a  szczególnie  w narożnikach mata  powinna dokładnie  przylegać do
podłoża i powierzchni szalunków, nie może być naciągnięta ani odstawać
-sprawdzenie wykonania faset na narożnikach
- sprawdzenie wielkości zakładów i przesunięć odcinków maty
- sprawdzenie ciągłości izolacji.
- sprawdzenie czy mata (izolacja) nie uległ uszkodzeniu.
- sprawdzenie czy wszelkie uszkodzenia maty zostały naprawione.
- sprawdzenie prawidłowego zastosowania bentonitowych taśm w miejscach przejść szczelnych.
- sprawdzenie instalacji maty zgodnie z wytycznymi producenta

 z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi
Kontroli podlegają wszystkie warstwy i elementy:
- przygotowanego podłoża – czystości, równości, spoistości
- prawidłowość przygotowania podłoża (wykonania warstwy gruntującej - jeżeli jest  
  wymagana lub zwilżenia podłoża)
- prawidłowość napraw podłoża
- prawidłowość wykonania faset
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
  elementów przez izolację oraz wszystkich innych miejsc wrażliwych na przecieki
- prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej
- prawidłowość wklejenia włókniny wzmacniającej (jeżeli jest wymagana)
- ciągłości warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie ilości zużytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta
- grubości nakładanej warstwy, kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym 
następuje poprzez  pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki 
zgodnie z normą DIN 18195-3
Kontrolować należy ilość mieszanych składników, czas i sposób mieszania, czas aplikacji 
i  zużycie materiału. Jednocześnie sprawdzać należy  wizualnie wygląd zewnętrzny układanej
izolacji  – niedopuszczalne jest pozostawienie pęcherzy czy bąbli,  fałd, otworów czy pęknięć.
oraz innych miejsc, w których masa hydroizolacyjna nie jest związana z podłożem. Kontrola
grubości musi być prowadzona na bieżąco poprzez analizę zużycia materiału w stosunku do
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uszczelnianej  powierzchni.  Należy  ponadto  przestrzegać  zapisów  szczegółowej  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót opracowanej przez producenta stosowanego systemu.
6.3.Opis badań
-sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych  robót  izolacyjnych  z  rysunkami  i  opisem  technicznym  oraz  wymagań  według
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm
-sprawdzenie  materiałów  przeprowadzić  na  podstawie  zaświadczeń  jakości  i  innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz z normą PN-
EN 13491 Bariery geosyntetyczne,  DIN 18195
-sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni
podkładu, lokalne wgłębienia nie powinny przekraczać 5mm a nierówności 3mm
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzić wzrokowo w
czasie ich wykonywania, każdą z warstw osobno, kontrolując stosowanie właściwych materiałów
i zaleceń producenta
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzić wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  izolowanej  powierzchni,  wymiary  powierzchni
przyjmuje się w świetle surowych murów, dla powierzchni zakrzywionych, powierzchnię oblicza
się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.
Warunki dotyczące zasad rozliczania ilości wykonanych Robót i Płatności za wykonane Roboty
określa Umowa Kontraktowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych:
wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie
zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości,  równości,  czystości  podłoża, sprawdzenie wykonania zaokrągleń
sfazowań w narożach,
Do odbioru  końcowego izolacji  należy  przedstawić  wyniki  wszystkich  odbiorów częściowych
robót zanikających.
po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej:
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia
naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych
miejsc wrażliwych na przecieki oraz napraw uszkodzeń.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić aktualną
aprobatę techniczną i deklaracje zgodności poszczególnych partii materiału z AT
-protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających.
-zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena  jednostkowa  obejmuje  całkowity  koszt  wykonania  jednego  metra  kwadratowego
izolowanej powierzchni.
Warunki dotyczące płatności zawarte są w Umowie Kontraktowej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą i uwzględniają wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do
właściwego wykonania i odbioru Robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Wg wymagań ogólnych
2. -  mata powinna być produkowana zgodnie ze standardami ISO 9001:2000, certyfikowana
znakiem CE lub B, spełniająca wymogi normy:
PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy zastosowaniu jako bariery
przenikania płynów w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych.
DIN 18195,   DIN 18195-3, DIN 18195-6
3. Aktualne dokumenty potwierdzające że zastosowane materiały spełniają wymagania ustawy o
wyrobach  budowlanych  oraz  rozporządzenia  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych

Specyfikacja   ST-01.05
numer CPV 45421160-3 Konstrukcje stalowe

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z : Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym a także zabezpieczenie antykorozyjne.
W zakres robót wchodzą:
- konstrukcje nośnej, - zadaszenie,
- montaż nadproży stalowych.
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora.
2. MATERIAŁY.
2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe wg projektu architektury.
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi. Doboru powłok 
antykorozyjnych należy dokonać z uwagi na:
- klasę korozyjności środowiska C2 lub C3 (zgodnie z PN-EN ISO 12944-5);
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- zakres trwałości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego przyjęty jako długi (H) – powyżej 15 
lat (zgodnie z PN-EN ISO 12944-5);
- Jeżeli to jest wymagane konstrukcję stalową zabezpieczyć okładzinami do wymaganej klasy
ppoż. zgodnie z wytycznymi architektonicznymi i operatem ppoż.
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją 
jest stal kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone normami: PN-63/H-
93461, PN-76/H-92325. Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę 
poszczególnych rodzajów stali, ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie 
można stosować do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków 
powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni 
materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. 
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych.
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać:
- stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów 
układanych, - przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,
- stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, 
umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej.
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe
ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 - Dwuteowniki wg PN-
EN 10024:1998
- Dwuteownik szerokostopowy HEB, norma wymiarowa DIN 1025-2:1995, wykonany ze stali w 
gatunku S235JRG2 wg normy EN 10025-2:2004.
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom oddanym w PN-
EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań.
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej.
2.1.2. Odbiór stali na budowie
powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element 
lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil - gatunek stali
- numer wyrobu lub partii - znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie
winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz 
z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2. Łączniki.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości,
- spełniać wymagania norm przedmiotowych,
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- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy : - dla średnic 
8-16 mm – 4.8-II,
- dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II.
- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P - nakrętki sześciokątne wg PN-
EN-ISO 4034:2002
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.3. Materiały powłokowe.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są:
- piasek filtracyjny, - farby podkładowe, - farby nawierzchniowe, - farby i środki ogniochronne.
Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać 
odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały nie
posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich 
zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im 
wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i 
dopuszczające do stosowania. Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według 
wskazań w dokumentacji projektowej.
Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z 
inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń. 
Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1. Konstrukcje i materiały
dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek, wciągników lub przenosić ręcznie. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po 
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
2.4.2. Elektrody
składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4.3. Łączniki
(śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach
2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, - zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji - jakości powłok 
antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZĘT.
Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź 
ręcznie. Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki, narzędzia elektryczne do obróbki stali, 
żurawie montażowe.
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu 
następującego sprzętu:
- piaskarki,
- sprężarki powietrza,
- urządzenia do malowania hydrodynamicznego.
Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

4. TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.
4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych, 
narzuconych głównie zdolnościami transportowych.
Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać:
- długość: 18,0m, - szerokość: 3,0m, - wysokość: 3,23m, - masa: 20,0t.
Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać:
- długość: 11,0m, - szerokość: 2,5m, - wysokość: 2,5m, - masa: 20,0t.
Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a podczas 
transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m. Elementy 
transportowanej konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka 
transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany położenia. Elementy 
wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.
4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji.
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać 
prędkości 5 km/h.
Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. 
Od tej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających 
wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez inżyniera. Konstrukcję 
przenoszoną za pomocą żurawia należy przemieszczać na wysokości nie mniejszej niż 1,0m 
nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu.
Podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z 
odpowiednio odległego miejsca.
4.3. Transport materiałów powłokowych.
Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały 
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami 
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności.
Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w 
czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do 
uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wszystkie prace związane z montażem powinny być wykonywanie zgodnie z projektem 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i z  Polską Normą PN-B-06200 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002.
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5.1.1. Ciecie.
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metali po cięciu.
5.1.2. Prostowanie i gięcie.
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i pęknięcia.
5.1.3. Składanie zespołów.
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania odpowiednich 
połączeń.
Sposób osadzenia nadproży podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by wykonanie 
elementów stalowych były poprzedzone każdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w ścianach
wykonywać po uzyskaniu przez wylewki cementowe należytej wytrzymałości.
Elementy konstrukcyjne nadproży winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i 
spełniać wymagania podane w normie PN-77/B -06200.
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z uwzględnieniem 
poniższych wymagań:
- elementy muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub zniszczenie 
powłok antykorozyjnych,
- w czasie montażu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części 
pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu.
Projekt organizacji montażu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót i uzgadniany z Inspektorem.
Wykonanie nadproży stalowych obejmuje następujące roboty:
- wykonanie elementów nadproży,
- wykonanie "poduszek" betonowych w ścianach, - wykonanie bruzdy w murze jednostronnie, - 
osiatkowanie elementów stalowych,
- zamontowanie 1/2 nadproża z jego zaklinowaniem, - wykonanie drugiej bruzdy w murze,
- zamontowanie drugiej części nadproża i połączenie z częścią pierwszą , - wykonanie otworu 
  w ścianie,
- wyszpałdowanie nadproży.
5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok.
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed 
przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można wykonywać 
jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod kątem prawidłowości ich
wykonania, i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokół odbioru, 
dopuszczający do eksploatacji.
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura 
otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co 
najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub przez 
realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna powietrza mierzona
hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%.
Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania 
opadów atmosferycznych, mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych 
czyszczenie i malowanie należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w
godzinach popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy.
Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia należy 
pomalować warstwą farby podkładowej. Gdyby w przerwie pomiędzy czyszczeniem a 
malowaniem wystąpiła wilgoć na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnięciu operację 
czyszczenia wykonać ponownie.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
6.2. Warunki szczegółowe dla robót montażowych.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.
Sprawdzeniu jakości podlegają :
- wbudowane materiały,
- wykonanie elementów przed ich zamontowaniem, - gotowa konstrukcja.
Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-06200 
Kontrolę jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora.
7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów.
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z 
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi 
pomiarowych.
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z 
uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny 
montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:
a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a 
element powtórnie skontrolować,
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z 
projektantem konstrukcji.
7.3. Zabezpieczenie powierzchni.
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052.
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób 
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.
Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w 
czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych 
elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a 
tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejsza" ale nie więcej niż 20% od grubości 
wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar 
grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach 
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów. We wszystkich przypadkach usuwania 
niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. Przy reperacjach uszkodzeń powłok 
powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin 
zewnętrznych.
7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są 
następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych, - Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
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7.5. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie 
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych 
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-B-06200 
oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie 
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego 
poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać 
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone
- podpory konstrukcji,
- odchyłki geometryczne układu, - jakość materiałów,
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentację określającą komplet wymagań,
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, - protokoły odbioru    
częściowego,
- parametry sprawdzone w obecności komisji, - stwierdzone usterki,
- decyzję komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być 
opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
- Wykonanie przesklepień z kształtowników stalowych 1 m
- Wykonanie konstrukcji stalowej daszków 1 t
- Malowanie konstrukcji stalowej 1 m2

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.
[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok.
[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania
[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
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Specyfikacja    ST-01.06       Warstwy wyrównawcze posadzkowe
numer CPV 45262321-7      

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania : 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  wykonaniem  wszystkich  czynności  umożliwiających  wykonanie  warstwy  wyrównawczej
posadzkowej z gotowej zaprawy, dla celów realizacji  inwestycji  : Przebudowa i modernizacja
zespołu  pięciu  budynków  rekreacyjnych  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną
infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie
- podkład posadzkowy szybkowiążący systemowy
1.4. Określenia podstawowe
Wykonanie podkładów pod płytki ceramicznei posadzki z paneli podłogowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Szybkosprawna Posadzka cementowa
Zaprawa wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa cementowa, o wysokiej wytrzymałości
końcowej, normalnym czasie wiązania i kontrolowanym skurczu, składająca się ze specjalnych 
spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu.
Wykonany podkład może być obciążany ruchem pieszym po 24 godzinach, na których już po 48 
godzinach można montować płytki ceramiczne, a po 4 dniach panele podłogowe;

Dane technicznego
L.p. Właściwości produktu

1 Postać proszek

2 Kolor szary

3 Gęstość objętościowa 1500 kg/m³

4 Zawartość ciał stałych 100%

5 Gęstoś objętościowa zaprawy 2200 kg/m³

6 Maksymalny czas użytkowania 60 min.

7 Temperatura stosowania Od +5ºC do +35ºC

8 Obciążenie ruchem pieszym Poi 24 godzinach

9 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach zgodnie z EN 13892-2:

≥ 25 N/mm2

10 Wytrzymałość na zginanie po 28 
dniach zgodnie z EN 13892-2:

≥ 5 N/mm2
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11 Odporność na wilgotność: doskonała

12 Odporność na starzenie: doskonała

13 Odporność na rozpuszczalniki i 
oleje:

doskonała

14 Odporność na kwasy i alkalia: słaba

15 Odporność na temperaturę: od - 30°C do +90°C

16 Reakcja na ogień: klasa A1FL

2.3. Woda
Woda użyta do przygotowania zaprawy ;
- woda z wodociągów miejskich (nie podlega badaniu)
- woda zgodnie z  PN-B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
2.4. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  projektem  oraz  za  jakość  i  sprawdzenie
materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:

 świadectwo dopuszczenia
 aprobata techniczna
 ocenę PZH

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania
z  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą,  to  jest  spełniającą  wymagania  specyfikacji
technicznej jakość robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku
 i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Poza podstawowym sprzętem budowlanym wymagane jest
dysponowanie  przez  wykonawcę  rolkami  do  rozprowadzania  i  odpowietrzania  zaprawy
samopoziomującej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na
jakość  przewożonych  materiałów.  Przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem  się  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wskazanymi  przez
producenta.  Zaprawę w workach  należy  przewozić  w  zamkniętych  środkach  transportu,  nie
dopuszczając  do  zawilgocenia  lub  uszkodzenia  (  przebicia  lub  rozerwania  worków).  Po
wyładunku worki z gotową zaprawą muszą być składowane w suchym miejscu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2.1 Przygotowanie podłoża dla zaprawy wyrównawczej
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wszystkie stykające się z podkładem 
elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Jastrych należy oddzielić od ścian
i innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub cienkimi 
paskami styropianu.
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5.2.2 Układanie masy                                                                                                                  
- Naprawa pęknięć                                                                                                                           
Jeśli podłoże jest spękane, należy je naprawić, na przykład przy użyciu żywicy epoksydowej       
i maty z włókna szklanego.                                                                                                               
- Należy określić wysokość wylewki                                                                                                 
Określ, jakiej grubości wylewka jest Ci potrzebna do uzyskania jednolitego poziomu, 
uwzględniając grubość wykończenia.                                                                                              
- Uszczelnienie styku ściany z podłogą                                                                                   
Pianką montażową̨ uszczelnij styk między ścianą̨ a podłogą.                                                         
- Gruntowanie podłoża                                                                                                                     
Podłoże zagruntuj preparatem gruntującym rozcieńczonym wodą w proporcji podanej na 
opakowaniu. Grunt wylewaj na podłoże, rozprowadzaj szerokim pędzlem i pozostaw do 
wyschnięcia. Jeśli podłoże jest bardzo chłonne zagruntuj je drugi raz. Grunt uszczelnia podłoże, 
ułatwia układanie masy samopoziomującej oraz zwiększa jej przyczepność do podłoża. 
Zabezpiecza też przed przedostaniem się pęcherzyków powietrza z podłoża do mokrej wylewki i
powstaniu drobnych dziurek w związanym podkładzie podłogowym. Podłoże należy 
zagruntować od trzech do pięciu godzin przed rozpoczęciem układania masy 
samopoziomującej. Gruntowanie podłoża to jedna z ważniejszych czynności i należy je wykonać
bardzo starannie aby dalsze prace mogły przebiegać bezproblemowo                                           
- Dylatacje obwodowe                                                                                                                                    
Wokół ścian i słupów wykonaj dylatacje obwodowe z elastycznej pianki o grubości pięciu 
milimetrów, lub innego materiału elastycznego.                                                                               
- Przygotowanie wylewki samopoziomującej Przygotowuj wybraną zaprawę samopoziomującą 
zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Odmierz wodę, wsyp suchą zaprawę i mieszaj 1-2 
minuty przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Odstaw na 3 minuty, po czym ponownie 
wymieszaj. Takie przygotowanie zaprawy umożliwia aktywowanie wszystkich składników. Test 
rozpływalności pozwala na sprawdzenie, czy nie należy skorygować ilości dodawanej wody.       
- Wylewanie masy samopoziomującej                                                                                      
Zaprawę̨  wylewaj na podłoże pasmami o szerokości 30-40 centymetrów. Kolejne porcje zaprawy
przygotuj i wylewaj tak szybko, aby mogły połączyć́  się̨ , gdy są jeszcze w stanie płynnym.           
- Rozprowadź masę i odpowietrz ją                                                                                                 
Po wylaniu masę̨  rozprowadź pacą i ewentualnie dodatkowo wałkiem kolczastym.                   
5.2.3 Pielęgnacja podkładu                                                                                             Świeżo 
wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. w zależności od potrzeb, 
świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównującej należy sprawdzić podłoże:
- należy dokonać sprawdzenia czy spełnione są warunki podane w punkcie 5.2.
- należy dokonać sprawdzenia zgodności gotowej zaprawy z projektem
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy dokonać sprawdzenia skuteczności równomiernego rozprowadzenia 
i odpowietrzenia wylanej zaprawy.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3
- sprawdzenie poziomu oraz nierówności , dokładność wykonania nie powinna odbiegać więcej
niż o 3 mm od założonych w projekcie
- stan powierzchni ; brak złuszczeń spękań itp.
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- wilgotność posadzki dla paneli podłogowych 
Podłoże cementowe powinno mieć wilgotność do 2% w metodzie badania CM, a anhydrytowe
0,5 % CM
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarową
Jednostka obmiarową jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy podkładu

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
zawartych w umowie. Nierówności po przyłożeniu 2 metrowej łaty nie powinny przekraczać
+ / - 3 mm.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego :
warstwy podkładu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania
 próbek
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw. Oznaczanie
 gęstości nasypowej i jamistości
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Właściwości
 i wymagania
PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
 Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
 Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego
Aktualne karty techniczne produktów
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Specyfikacja  ST- 01.07        
numer CPV 45320000-6 Izolacje z membrany EPDM

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania  
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie prac izolacyjnych dla celów 
realizacji Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
- izolacja balkonu samoprzylepną membraną EPDM
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,  i specyfikacją techniczna i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Samoprzylepna membrana EPDM
Samoprzylepna membrana hydro izolacyjna jest to zazwyczaj podwójnie laminowana folia poli-
etylenowa z bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą. Dostępne są też membrany 
polimerowe (np. HDPE), które mają większą wytrzymałość na rozdarcie i przebicie.
Membranę stosuje się zawsze od strony naporu wilgoci i jest przydatna w przypadku izolowania 
pionowych i poziomych powierzchni budynków przed wilgocią gruntową oraz wodą gruntową nie
wywołującą ciśnienia. Układa się ją m.in. na ścianach fundamentowych i oporowych, balkonach i
tarasach.                                                                                                                                           
2.3. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów
przedstawionych przez producenta lub dostawcę ( świadectwo jakości , aprobata techniczna )

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do
wykonania robót izolacyjnych oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów, może odbywać się dowolnym środkiem transportu , z uwzględnieniem
wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
zabrudzeniem, uszkodzeniem i zapewniający zachowanie ich  własności technicznych. Sposób 
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transportowania i przechowywania powinien być zgodny ze sposobem określonym w instrukcji 
producenta.
–  Wszystkie kleje i produkty czyszczące przechowujemy z dala od źródeł zapłonu takich jak 
zapalniczki, ogień itp. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w obecności produktów. Przechowuj 
produkty w dobrze wentylowanych miejscach.
–  Dostarczone materiały powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, 
składowane w chłodnym i suchym miejscu daleko od nasłonecznienia.
–  Nigdy nie używaj palnika lub gorącego powietrza, aby przyspieszyć proces schnięcia kleju lub
podkładu gruntującego. Wskazane jest tylko naturalne odparowanie produktu.
– Zabezpiecz membranę EPDM przed ewentualnym kontaktem z węglowodorami (paliwem, 
benzyną, ropą), olejami mineralnymi i roślinnymi, rozpuszczalnikami organicznymi, smarami 
oraz nową membraną bitumiczną o terminie produkcji krótszym niż 4 tygodnie.
– Chroń membranę EPDM i akcesoria przed bezpośrednim kontaktem ze źródłami pary lub 
ciepła, gdy temperatura przekracza 80°C.
–  Należy podjąć środki bezpieczeństwa celem uniknięcia przedostawania się do budynku, przez
czerpnie powietrza, oparów z kleju i podkładu gruntującego podczas instalacji.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Podłoże
Przygotowanie podłoża
Jako podłoże należy przykleić do podłoża betonowego wodoodporną płytę drewnopochochodną 
MFP. Podłoże pod membranę powinno być suche, czyste i bez rys; zanieczyszczenia trzeba 
usunąć. Płytę należy zagruntować gruntem systemowym dla danego produktu membrany. Mem-
branę nakłada się dopiero po wyschnięciu warstwy gruntującej i masy uszczelniającej.

Klejenie samoprzylepnej membrany EPDM
- Po naniesieniu i odpowietrzeniu gruntu rolki rozwinąć z zakładką 50 mm, wyrównać. 
- Odwrócić pierwszy metr rolki, naciąć i usunąć folię oddzielającą
- Rozwinąć resztę rolki. Jedna osoba kontroluje i w razie potrzeby koryguje ponownie prawidło-
we ułożenie membran przez lekkie uniesienie i naprężenie rolki (zachować 50 mm).       - Druga 
osoba ściąga pod ukosem folię oddzielającą.
- Równomiernie bez fałd ułożyć oburącz pierwszy metr membrany.                                               
- Ułożony materiał dobrze docisnąć, np. szczotką. Zwrócić uwagę, czy osiągnięto wystarczające 
sklejenie materiału!
- Docisnąć membranę, np. szczotką lub rolką dociskową, od środka na zewnątrz, aby zapobiec 
tworzeniu się pęcherzy powietrza. 
- Następnie zgrzać zakładki membran na szerokość 40 mm (założyć na zgrzewarkę automatycz-
ną dyszę o szerokości 40 mm).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola wykonania izolacji
Dokonać sprawdzenia:
- ciągłości izolacji
- poprawności i dokładności i szczelności izolacji na narożnikach, miejsc przejść przewodów
i instalacji technologicznych i innych miejscach narażonych
- sprawdzenie ilości zużytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta.
6.3. Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych  robót  izolacyjnych  z  rysunkami  i  opisem  technicznym  oraz  wymagań  według
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych.
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-  sprawdzenie  materiałów  przeprowadzić  na  podstawie  zaświadczeń  jakości  i  innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni
podkładu, lokalne wgłębienia nie powinny przekraczać 5mm a nierówności 3mm
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubość projektowaną
warstwy izolacyjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni, izolowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych:
wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  odpowiednimi
dokumentami ,
-odbiór  materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności  dostarczonych materiałów z
dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie  wytrzymałości,  równości,  czystości  podłoża  po  wykonaniu  każdej  warstwy
izolacyjnej
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia
naroży
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3.1. Dokumentacja
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie:
-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją  techniczną  
-innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  pisemnie  określa  Inspektor  nadzoru  lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
zawartych w umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego 
powierzchni

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Według specyfikacji ogólnej
Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Deklaracja Zgodności,
Aprobata techniczna 
Atest Higieniczny
PN-88/C-89297EN 12087EN 1602EN 826 EN 13501-1
PN-EN 13162:2002 
PN-75/B-23100
PN-69/B-10260BN-63/6755-01
Certyfikat CE CE 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Specyfikacja  ST- 01.08
numer CPV 454210000-4  Tynki gipsowe

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścian murowanych z betonu komórkowego dla celów realizacji inwestycji Przebudowa i
modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na 
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1 Wymogi formalne
Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm
1.5.2 Warunki organizacyjne
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem  organizacji  robót,
wykonanym przez Inżyniera robót.
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
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Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  wykonywane  w  trakcie
wykonawstwa,  tylko po uzyskaniu akceptacji  Inżyniera,  a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały

  Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.
Użyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda,
powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  przedmiotowych,  w  szczególności  nie  zawierać
siarczanów,  chlorków,  organicznych  domieszek.  Wapno,  gips  szpachlowy  i  budowlany
powinno posiadać wydany przez producenta atesty.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Do tynkowania używa się mieszalnika do gotowych zapraw, agregatów tynkarskich,  betoniarki,
kielni  murarskich,  ład  drewnianych  lub  aluminiowych,  pac  drewnianych,  plastikowych  lub
filcowych, poziomic itd.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2 Transport i składowanie
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym
ochronę  przed  warunkami  atmosferycznymi.  Powinny  być  składowane  w  sposób
zabezpieczający  przed  warunkami  atmosferycznymi,  w  szczególności  przed  wilgocią  i
zanieczyszczeniami organicznymi.
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie składowane jest  wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt
gaśniczy,  zgodnie  z  wymaganiami  p.poż.  Przy  gaszeniu  wapna  należy  zachować  środki
ostrożności  zgodnie z  wymaganiami  bhp.  Gips budowlany powinien być przechowywany w
suchym  magazynie,  przy  czym  należy  przestrzegać  jego  terminu  przydatności,  ponieważ
zleżały traci wytrzymałość.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2 Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.
5.3 Wymagania dla tynków wewnętrznych, gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.4 Opis ogólny.
Do  wykonywania  tynków  można  przystąpić  po zakończeniu procesu osiadania  i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

 zakończone wszystkie roboty stanu surowego
 zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
 osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi      aluminiowych)

Tynki  należy wykonywać w temp. Nie niższej  niż  5 C i  pod warunkiem, że w ciągu doby
temperatura nie spadnie poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty
tynkarskie  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Tynki
gipsowe  charakteryzują  się  bardzo  dobrą  przyczepnością  do  podłoga,  dużą  odpornością
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mechaniczną i  ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg
gipsu na m3.
Tynki wewnętrzne gipsowo-wapienne, należy wykonać jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. III,
składające się z obrzutki i narzutu. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche 
podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Obrzutkę należy przygotować z zaprawy o
proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3.
Przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, a przy tynkowaniu stropów 
do 30% objętości wapna.
Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. Zmacerowanie
gipsu, powodując łuszczenie się tynku.  Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się 
opóźniacze wiązania. Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową 
należy zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
  Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2 Kontrola jakości
Materiały utyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”,
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane 
gipsowe i gipsowo-wapienne”
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną.
1.  Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.

  2. Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:
1.1 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej
1.2 odchylenie powierzchni i krawędzi:

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 

na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:

 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego
 pęknięcia powierzchni
 wykwity soli w postaci nalotu
 trwałe zacieki na powierzchni
 odparzenia, odstawanie od podłoży


7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
 Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2.
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Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera.
8.2 Odbiór materiałów.
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.
8.3 Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą..
Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica
muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy
naciąć dłutami.
8.3 Odbiór wykonanych tynków
        Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć,  
  wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne,
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego tynku
Warunki dotyczące płatności zawarte są w Umowie Kontraktowej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą i uwzględniają wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do
właściwego wykonania i odbioru Robót
10. Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U NR 109 poz. 690).

Polskie normy :

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
5.2 PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw 
elewacyjnych. Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczanie 
cech fizycznych i wytrzymałościowych.

Specyfikacja ST- 01.09
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numer CPV  4526000-7    Obróbki blacharskie, rynny

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie obróbek blacharskich 
oraz montażu rynien i rur spustowych z blachy powlekanej dla celów realizacji inwestycji 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
-dostawa  na plac budowy materiałów i wyrobów systemowych do wykonania prac blacharskich
- różne obróbki, i montaż z gotowych elementów z blachy
- montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Ogólne określenia podstawowo
Ogólne określenia  podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.4.2 Obróbki  blacharskie  -  Dokładnie  i  starannie  wykonane  obróbki  blacharskie  skutecznie
chronią przed przeciekaniem wody przez pokrycie dachu
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczególności  w zakresie wytrzymałości,  odporności
pożarowej i bezpieczeństwa użytkowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2.  Materiały do pokryć dachowych i obróbek blacharskich :
 Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3. Blacha stalowa powlekana
Blacha aluminiowa spełniająca wymagania normy PN-EN 508-2:2010 „Wyroby do pokryć 
dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej 
lub ze stali odpornej na korozję”

 -blacha stalowa powlekana  grubość zgodnie z projektem wykonawczym
 -zabezpieczenie blacha powlekana (dzięki powłokom ochronnym nie ulega

 korozji)
 blacha aluminiowa powlekana

Uwaga! (dla blach aluminiowych) W czasie prac dekarskich i blacharskich należy pamiętać, że
aluminium nie może się stykać z miedzią, ołowiem ani cyną, jak również ze stalą, która nie jest
zabezpieczona  powłoką  ochronną  z  cynku  lub  farby.  Jeśli  aluminium  będzie  się  stykać  z
cementem lub gipsem, trzeba pokryć jego powierzchnię bitumem.
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Zarówno elementy  mocujące jak  i  obróbki,  muszą być wykonane z  tego samego materiału,
między innymi po to, żeby "starzały" się w tym samym tempie.
Do montażu obróbek należy zastosować elementy łącznikowe umożliwiające wydłużenie 
i  kurczenie  się  obróbki  bez  zmiany miejsca zamocowań i  w razie  możliwości  pozwalają  na
zamocowanie obróbki bez dziurawienia blachy.
2.3. Elementy prefabrykowane z blachy powlekanej
Elementy prefabrykowane wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekanej
- Rura spustowa fi 8 cm w kolorze zgodnym z dokumentacją
Kształtki wykonanie ich metodą tłoczenia z jednego kawałka blachy :
-narożnik,
-mufa,
-kolano
-elementy montażowe
Obróbki  blacharskie prefabrykowane wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej  i  obustronnie
powlekanej gr. 2 mm
- ceownik gzymsowy obwodowy 300x50 mm
- obróbki blacharskie parapetów z blachy aluminiowej powlekanej
2.4. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  projektem  oraz  za  jakość  i  sprawdzenie
materiału na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających, że zastosowane materiały
spełniają wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia 
w sprawie sposobów deklarowania  zgodności  wyrobów budowlanych przedstawionych przez
producenta  lub  dostawcę,  takich  jak  np.  deklaracja  właściwości  użytkowych,  aprobata
techniczna, atest PZH. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i  wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2.  Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania 
z  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą,  to  jest  spełniającą  wymagania  specyfikacji
technicznej jakość robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Do wykonywania obróbek blacharskich używa się najczęściej następujących narzędzi: nożyce
do blachy ręczne lub mechaniczne, kantownica ręczna lub mechaniczna, lutownica elektryczna,
młotek dekarski, metr, wiertarka elektryczna.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na
jakość przewożonych materiałów.
Transport  materiałów,  blachy powlekanej  może odbywać się  dowolnym środkiem transportu.
Przy  przewozie  i  składowaniu  arkusze  blachy  układa  się  na  płask,  jeden  na  drugim,
zabezpieczone  folią  ochronną,  na  podkładkach  drewnianych  zabezpieczających  przed
odkształceniem. Blacha musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem się, zawilgoceniem,
zabrudzeniem. Blacha nie może stykać się z gipsem, cementem, kwasami itp. Na przewożonych
arkuszach blachy nie należy przewozić innych materiałów i narzędzi.
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Transport  rynien  musi  być  dostosowany  do  długości  gotowych  rynien  i  rur  spustowych  i
zapewniać  w  czsie  transportu  prawidłowe  podparcie  aby  nie  doszło  do  zagięć,  załamań
skrzywienia  itp.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Uwagi
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości wymaganej przez projekt
wykonawczy umożliwiającej montaż instalacji odgromowej i orynnowania
5.2. W  pokryciach  dachowych  występują  elementy  wymagające  stosowania  specjalnych
rozwiązań  umożliwiających  normalne  funkcjonowanie  dachu  i  stanowiących  zabezpieczenie
dachu i budynku przed opadami. Do najważniejszych zabezpieczeń należą:
- pokrycia okapów i gzymsów
- krycie koszów

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Sposoby połączenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym
przypadku jednak powinny one zapewniać  szczelność  pokrycia.  Bardzo ważne jest  również
prawidłowe umocowanie zabezpieczeń do murów zwykłych i bez spoinowych..
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z
obszaru dylatacji. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu prac związanych z obróbkami blacharskimi należy zachować wymogi norm :
1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
2) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane
5.3. Montaż  rynien
Montaż rynien należy wykonać zgodnie z rysunkami montażowymi  i z wiedzą   
i doświadczeniem wykonawcy w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru ściśle według instrukcji
wybranego systemu. Przy montażu należy używać elementów i  akcesoriów tylko wybranego
systemu.
Rysunki montażowe przed przystąpieniem do wykonania prac uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola przygotowania podłoża:
-  badania  czystości  i  stanu  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych
6.3.Kontrola wykonania obróbek blacharskich
- badanie polega na sprawdzeniu zgodności z projektem zastosowanych materiałów oraz na
sprawdzeniu zgodności i staranności montażu zgodnie z rysunkami montażowymi.
- należy dokonać sprawdzenia prawidłowości  i wytrzymałości wykonania  konstrukcji wsporczej
zgodnie z projektem montażu zaakceptowanym przez Nadzór Autorski.
-  należy sprawdzić  prawidłowość wykonania  poszycia,  długą łatą  :  nierówności  nie  powinny
przekraczać -2+2 mm. odchylenia płaszczyzny od założonego poziomu nie powinny przekraczać
więcej niż +/- 2 mm.
-  wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  Producenta  przez  Atest
higieniczny, zaświadczenie o jakości lub innym równorzędnym dokumentem.
-  należy  dokonać  sprawdzenia  skuteczności  i  wytrzymałości  mocowania  płyt  do  konstrukcji
nośnej.
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Dokonać sprawdzenia:
-ciągłości i szczelności obróbek blacharskich
-ciągłości i skuteczności uszczelnień taśmą uszczelniającą butylową
-sprawdzić skuteczność zamocowania blachy do podłożą
-sprawdzić czy podczas prac nie została i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy
-sprawdzić z dokumentacją wymiarów i spadków obróbek
-sprawdzenie ilości zużytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta
lub przecieki nie są dopuszczalne
-sprawdzenie  szczelności,  pokrycie  musi  zapewniać  szczelność,  niedopuszczalne  są
jakiekolwiek przecieki
6.4. Opis badań
-sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych  robót  obróbek  blacharskich  z  rysunkami  i  opisem technicznym oraz  wymagań
według  specyfikacji  technicznej  i  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych.
-sprawdzenie  materiałów  przeprowadzić  na  podstawie  zaświadczeń  jakości  i  innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów 
i grubość projektowaną blachy
-sprawdzenie  montażu  rynien  należy  przeprowadzić  przez  próbne  zalanie  rynien  wodą  i
stwierdzenie płynnego odprowadzenie wody. Jakiekolwiek przelewanie się wody przez rynny
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest :
- jeden metr kwadratowy rozwinięcia powierzchni wykonywanych obróbek blacharskich
- jeden metr bieżący  montażu rur spustowych
- jeden metr ceownika gzymsowego
Warunki dotyczące zasad rozliczania ilości wykonanych Robót i Płatności za wykonane Roboty
określa Umowa Kontraktowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru.
Odbiór po dostarczeniu na budowę materiałów :
wymagana  jakość  zastosowanych  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
odpowiednimi  dokumentami,  odbiór  materiałów powinien  obejmować sprawdzenie  zgodności
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
Odbiór po przygotowaniu podłoża :
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia
naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację.
po wykonaniu obróbek blacharskich :
- sprawdzenie połączeń i prawidłowości ich wykonania
- sprawdzenia wykonania : estetyczności, braku uszkodzeń blachy, zabrudzenia itp.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają :
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-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór robót
-odbiór robót może nastąpić po pozytywnym spełnieniu warunków z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy
-odbiór końcowy jest możliwy tylko w przypadku spełnienia warunku szczelności

 pokrycie musi zapewniać szczelność, niedopuszczalne są jakiekolwiek przecieki
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić aktualne
dokumenty potwierdzające że zastosowane materiały spełniają wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych  oraz  rozporządzenia  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych
-protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót zanikających.
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego
- jednego metra kwadratowego powierzchni wykonywanych obróbek blacharskich
- jednego metra bieżącego  montażu orynnowania
Warunki dotyczące płatności zawarte są w Umowie Kontraktowej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą i uwzględniają wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do
właściwego wykonania i odbioru Robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Wg wymagań ogólnych
2. Normy
PN-EN 508-2:2010 „Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję”
PN-EN 300:2007 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane
PN-83/D-97005/11 oraz PN-83/D97005/19.
3. Aktualne dokumenty potwierdzające że zastosowane materiały spełniają wymagania
ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  rozporządzenia  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych

Specyfikacja   ST-01.10
numer CPV 45421141-4 Ściany z płyt g-k

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
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1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie Przebudowa i modernizacja 
zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 
970 w Pobierowie
Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
Przez pojęcie: - roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - należy
rozumieć  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  okładzin  z  płyt  gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni
rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty
(niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z  symbolem  producenta  oraz  zakładkowe
połączenia kartonu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Płyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadać  wymaganiom określonym w normie 
PN-B-79405   wymagania dla płyt gipsowo kartonowych
2.2. Płyty gipsowe :
Rozróżnia się n/w rodzaje płyt gipsowo-kartonowych :
- GKB zwykła
- GKF ognioodporna
- GKBI wodoodporna
- GKFI wodo i ognioodporna
2.2.1 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania       zwykła       ognioodporna      wodoodporna       wodo i ognioodporna
Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
Wymiary grubość : 9.5, 12.5, 15, 18  tolerancja +0,5 - 0,5
i tolerancja (mm)        szerokość : 1200  tolerancja  +0,0 - 5,0

długość : 2000 – 3000  tolerancja   +0,0 - 6,0
prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5

3.   Wilgotność (%) mniejsza lub równa 10
4.    Nasiąkliwość (%)      - - ≤10 ≤10
5. Trwałość struktury
       przy opalaniu      - ≥20 - ≥20
6. Oznakowanie

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

7. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien być złączony z rdzeniem
gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką, rwał się nie powodując odklejania się od
rdzenia.

Grubość 
nominalna 
płyty 

Odległość 
podpór l 
[mm]

Próba zginania

Obciążenia niszczące [N] Ugięcie [mm]
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gipsowej 
[mm]

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18 720 500 - - -

Profile metalowe.
Do  konstrukcji  ścian  działowych  używa  się  kształtowników  produkowanych  z  blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spełniają wymogi stawiane w niemieckiej normie DIN18180
Najczęściej używa się dwóch profili :
- profil U o szer. 50, 75, 100 mm
- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8 mm
- system profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian 
i sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z użyciem płyt gipsowo-kartonowych musi 
posiadać Aprobatę Techniczną
Profile wykonane są z blachy stalowej o grubości nominalnej wynoszącej 0,6 mm
- standardowe gładkie
- ryflowane (posiadają równie identyczny kształt i wymiary).  
Zaleca się zastosowanie profili metalowych, wieszaków łączników itp. pochodzących 
z jednego systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np. :
Właściwości techniczne (dla profili Ultrastil)    lub równoważnych
gatunek stali: blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;
gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,
grubość blachy: 0,6 mm z tolerancją wg PN-H-92201: 1996,
kształt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000;
AT-15-4679/2000; na ściany działowe
AT-15-4637/2000; na sufity podwieszone
AT-15-4499/2001, na zabudowy poddaszy
powłoka cynkowa: 
- nanoszona ogniowo, charakteryzująca się grubością 19 ľm (275 g/m2) badaną wg 
PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);
- przyczepnością : brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997
- wyglądem powierzchni : bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję ryflowane profile ULTRASTIL mogą
być  stosowane  w  pomieszczeniach  zamkniętych  o  wilgotności  względnej  powietrza  75%,
okresowo do 85%, w środowiskach o stopniu agresywności korozyjnej B lub L wg 
PN-71/H-04651,
2.4. Izolacja akustyczna.  
Jako izolację akustyczną i przeciwpożarową ścian działowych należy stosować wełnę mineralną
lub szklaną. Grubość wełny należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną.
Dla  poprawienia  właściwości  akustycznej  budowanej  przegrody  pod  profile  U  podkłada  się
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego, przeznaczoną dla danego systemu.
2.5. Wkręty mocujące  
Należy stosować wkręty przeznaczone do montażu płyt gipsowych posiadające atesty 
i aprobaty techniczne, o długości zalecanej przez producenta danego systemu dla odpowiednich
grubości płyt gipsowo kartonowych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
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3.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  sprzętu  odpowiedniej  jakości  w  celu
wykonania i przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek działowych gipsowych
oraz czynności pomocniczych.
Do wykonywania ścianek działowych jak i  innych okładzin z  różnego rodzaju płyt  gipsowo-
kartonowych należy używać ogólnie dostępnych elektronarzędzi

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów
Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a
zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania : do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 
na drugi.
Transport  płyt  powinien odbywać się  przy  pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych  plandekami),  które  umożliwiają  przewóz  a  następnie  rozładunek  płyt  w  sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru płyt lub
żurawia wyposażonego w zawieść z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Wykonywanie robót :
Ściana działowa budowana w w/w systemie to samonośna konstrukcja zespolona, powstała na
skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną 
z płyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy jest zbudowany z kształtowników U przytwierdzonych do podłogi 
i istniejącego sufitu oraz z ustawionych pionowo kształtowników C.
Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m2 ściany wynosi 1,7 do 2,8kg .
Kształtowniki  U  są  mocowane do  podłogi  i  sufitu  przy  pomocy  gwoździ  wstrzeliwanych  lub
rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi około 
800 mm. Dla poprawienia właściwości akustycznej budowanej przegrody pod profile U podkłada
się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do sufitu 
i podłogi profile U wstawiane są słupki z profili C. Rozstawia się je dokładnie co 600mm 
(w szczególnych przypadkach co 400mm). Profile C nie są trwale łączone z profilami U.
Obustronne , zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt g-k ( o min. grubości 12,5 mm)
nakładanej  jedno-  lub  dwuwarstwowo.  Charakter  pomieszczenia  oraz  wymogi  p.pożarowe
decydują  o  rodzaju  zastosowanej  płyty.  Mocowanie płyt  do rusztu  odbywa się  przy  pomocy
samonawiercających  blachowkrętów.  Pionowe  spoiny  między  płytami  są  wypełnione  gipsem
szpachlowym.  Położenie  taśmy  zbrojącej  na  połączeniach  między  płytami  zabezpiecza  je
podczas  późniejszej  eksploatacji  przed  pęknięciami  w  tym  miejscu.  Po  dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą, gładką powierzchnię pod
malowanie  lub  tapetowanie.  W  zależności  od  rodzaju  zastosowanego  kształtownika  można
wznosić ścianki o grubości 75,100,125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m
Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C
pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność  względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze
przewietrzone.
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Montaż należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wykonawcy w oparciu o instrukcję montażu 
zalecaną przez producenta zastosowanego systemu służącego do wykonania ścianek 
działowych z płyt gipsowo kartonowych, np. :
5.2.1 Wytyczanie ściany
Przebieg  ściany  wyznacza  się  na  podłodze  za  pomocą  sznura  lub  liniału,  zaznaczając
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy 
i łaty na otaczające ściany i stropy.
Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego 
z  kompensatorem  lub  pionu  murarskiego,  ponieważ  poziomica  nie  daje  dostatecznej
dokładności pomiaru.
5.2.2 Profile przyłączeniowe
Profile  przyłączeniowe  UW  mocuje  się  do  posadzek  i  stropów  za  pomocą  uniwersalnych
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.
Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą
być podklejone taśmą uszczelniającą.
5.2.3 Profile słupkowe
Profile CW muszą wchodzić w górny profil  UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil  CW
słupkowy  wkłada  się  najpierw  w  dolny  profil  UW,  a  następnie  w  górny.  Profile  słupkowe
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu.
Profili  CW nie  mocuje  się  do  poziomych  profili  UW.  Rozmieszczanie  profili  w  tej  fazie  jest
wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do
płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie
jest,  należy  wszystkie  profile  przesunąć  o  odpowiednią  odległość  zmniejszając  rozstaw
pomiędzy pierwszym i drugim profilem.
5.2.4 Pokrycie pierwszej strony ściany
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm.
Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się
położenie  rozstawionych  wcześniej  profili.  Płyty  nie  powinny  stać  na  podłożu,  lecz  być
podniesione  o  ok.  10  mm.  U  góry  należy  pozostawić  5  mm  szczelinę  umożliwiającą
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
5.2.4 Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami
Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną 
i zabezpieczyć ją przed osunięciem.
Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty
zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich
wkrętach wkręcanych w profile.
5.2.5 Pokrycie drugiej strony ściany
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub
mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany
było  równe  odległości  między  profilami  CW.  Po  zamknięciu  drugiej  strony  ściana  uzyskuje
ostateczną stabilność.
W  przypadku  ścian  wysokich  (6÷10  m)  płytowanie  należy  prowadzić  jednocześnie  po  obu
stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest
większa niż  długość płyty,  sztukowanie płyty  należy prowadzić  naprzemiennie  u  góry  i  dołu
ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna
z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
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W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.3. Tolerancje wykonania.
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o  kącie  pochylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny
być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin  zewnętrznych oraz przykładania  (w dwu
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, 
w dowolnym miejscu powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy łatą  a  powierzchnią  suchego
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie 
powierzchni suchego
tynku od płaszczyzny
i odchylenia 
krawędzi od linii 
prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji

pionowego poziomego

nie większa niż 
2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o długości 
2 mb

nie większe niż 1,5 
mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej 
niż 3 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 mm 
wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości

nie większe niż 
2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami 
itp.

nie większe niż 
2 mm

7. OBMIAR  (PRZEDMIAR) ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania)
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się
w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanej ścianki działowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
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Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.4. Odbiór robót
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  techniczną,
wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji  dały pozytywne wyniki.
8.5. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego ścianki
działowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-89/H-92125 PN-88/H-84020 PN-EN 10142+A1: 1997,
PN-H-92201: 1996, DIN 18180.
Norma ISO     (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
  zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Aprobaty techniczne dla zastosowanych wyrobów.

Specyfikacja   ST- 01.11           Kładzenie płytek na klej
Numer CPV 45431000-8           

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu
budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 
w Pobierowie
2. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
ułożeniem płytek ceramicznych gresowych na w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
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W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie: posadzek antypoślizgowych gres wraz z cokolikami, okładziny ścian i posadzek w 
pomieszczeniach sanitarnych. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy 
użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej, SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. wykładziny, posadzki - pokrycie podłóg płytkami, 
które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, okładziny - pokrycie ścian płytkami, 
które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę architektoniczną okładanych elementów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej . Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych gres 
powinny odpowiadać wymaganiom norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub 
nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: nazwę materiału i 
producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich 
użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa dopuszczającego do 
stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje 
zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podkład. Materiały wykorzystywane do wykończenia elementów na 
zewnątrz winny posiadać cechy mrozoodporne.
 2.1.1. Właściwości.
odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być odporne na gwałtowne zmiany 
temperatury (szok termiczny) i zmianę wymiarów pod wpływem wilgoci. W przeciwnym wypadku 
pod wpływem powyższych czynników w tworzywie i szkliwie płytki mogłyby powstać naprężenia, 
które mogłyby spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie płytek od 
podłoża, a nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami 
„ukryta” tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną 
może być wada płytek pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania 
np. niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej, wytrzymałość na zginanie - parametr
ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytka łamie się. Jest on niezwykle istotny przy
płytkach podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają się z dużym obciążeniem, lecz 
także ściennych, które mogą być narażone na uszkodzenia podczas transportu i montażu, a na 
ścianie mogą się spotkać z naprężeniami wywołanymi ruchami ścian budynku. własności 
powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, zużycie podczas chodzenia. 
Szczególnie odporne mechanicznie muszą być płytki podłogowe. Twardość - czyli odporność na 
zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa 
się na skutek czynników ścierających. odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej
środków chemicznych, które mogą zostawiać plamy. Płytki odporne na czynniki chemiczne nie 
mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku ani barwy, a plamy powinny się dać łatwo 
usuwać wodą oraz popularnymi środkami. właściwości związane z bezpieczeństwem - główną z 
nich jest odporność na poślizg, bardzo ważna dla płytek przeznaczonych na posadzki w 
pomieszczeniach oraz na posadzki zewnętrzne.
2.1.2.Stosowane materiały.
Posadzki i projektuje się z:
 - płytek ceramicznych wielkoformatowych kolor jasnoszary RAL 7038 matowa, klasa   
antypoślizgowa ≥R10. 
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- płytek ceramicznych wielkoformatowych kolor szary RAL 7042 matowa, klasa antypoślizgowa 
≥R10.
- płytek ceramicznych gres techniczny 60x60 kolor szary RAL 7042 matowa, klasa 
antypoślizgowa ≥R10.
- Płytki ścienne gresowe wielkoformatowe, kolor biały 
- Płytki ścienne gresowe wielkoformatowe, kolor szary RAL 7042
- Płytki ścienne gresowe wielkoformatowe, kolor jasnoszary RAL 7038
- Płytki ścienne gresowe techniczne 60x60, kolor szary RAL 7042
posiadające parametry zgodne z PNISO13006:2001(nasiąkliwość wodna 3% < E < 6%) płytki 
przeznaczone są do wykładania ścian i wewnątrz i na zewnątrz budynków w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą nasiąkliwością, dużą
wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie. Zaleca się 
stosować w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach wejściowych. 
Powierzchnie płytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca się konserwować 
impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. Przed spoinowaniem 
przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie 
zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem. Odporność na plamienia 5 klasa 
zaprawa klejowa, masa do fugowania – wodoodporna. Wykonawca dostarczy wzorcowe próbki 
kolorystyki i struktury materiałów.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przez 
wykonawcę.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, narzędzia lub urządzenia mechaniczne 
do cięcia płytek, szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości 
ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, kielnie, mieszarki mechaniczne do
zapraw, mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe, poziomnice i łaty do sprawdzania 
równości powierzchni.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.
 Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych.
Materiały posadzkowe można przewozić samochodami dostawczymi, zabezpieczając je przed 
przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, 
oznaczenie ( nazwę handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu 
dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. 
Wykonawca prowadzący roboty posadzkowe podlega przepisom prawa budowlanego.
5.2. Wykonanie posadzek cementowych.
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Warstwa wyrównawcza grubości 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawę cementowa 
należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.
5.3. Warunki przystąpienia do robót posadzkowych.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimów 
technologicznych: Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego 
podłoża betonowego za pomocą kleju wskazanego przez producenta do klejenia płytek 
ceramicznych. Odpowiednio przygotować podłoże tzn. musi być ono zwarte, nośne, czyste i 
wolne od substancji, które nie gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z kurzu, brudu, 
tłuszczów i innych. Wszelkie nierówności w podłożu wyrównać zaprawą wyrównującą. Roboty 
wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. W podkładzie należy wykonać, 
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione
materiałem wskazanym w projekcie. Płytki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, 
wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań. Przy wykładaniu płytek należy 
stosować się do zaleceń producentów kleju i Polskich Norm. Zaprawę klejącą przygotowaną 
zgodnie z instrukcją rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej podłoże. 
Wielkość ząbków pacy dobrać w zależności od wielkości płytek. Zawsze przyklejać płytki całą 
powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod płytkami). Dla płytek ściennych 
dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem. Należy układać płytki 
na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego
rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać, że tworzywa ceramiczne 7 wykazują 
rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek, dlatego też należy 
wykładać płytki stosując fugę między płytkami grubości 3 mm z wykończeniem fugą barwiona 
fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się 
cokoły. Cokoliki dla posadzki z płyt gres – wykonać z tego samego materiału. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania 
fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed przebarwieniem. Szczeliny 
dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w 
podłożu. Narożniki płytkowanych powierzchni wykonać należy z płytek ciętych i szlifowanych, 
bezlistwowo. Przejścia wewnętrzne bezprogowe. Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z 
powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając do 
zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na płytkach nie szkliwionych spowodowane różnego 
rodzaju zaprawami należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami. Należy przeprowadzić 
konserwację płytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju
zabrudzeń - stosować odpowiednie środki (impregnaty).
5.4. Okładziny ścienne.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 
kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
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konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 
ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.  
5.5. Posadzki z płytek gres.
Układanie płytek rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek posadzki.. Na 
podłoże nanosimy zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450 . Krawędź układanej płytki styka
się z rantem płytki umocowanej. Po przyłożeniu całej powierzchni płytki, odsuwamy ją na 
szerokość spoiny. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 5.6. Spoinowanie. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być
wodoszczelne.
5.6. Izolacje wodochronne pod płytki

 staranne oczyszczenie podłoża. Usunięcie kurzu, pyłu, oraz substancji pogarszających 
przyczepność.

 zagruntowanie podłoża chłonnego za pomocą Uniwersalnego podkładu gruntującego
 wklejenie Taśmy uszczelniającej wzdłuż połączenia posadzki ze ścianami oraz wzdłuż 

szczelin dylatacyjnych znajdujących się w podłożu. Taśmy uszczelniające należy wklejać 
również w pionowych narożnikach kabin prysznicowych. Taśmy przyklejamy do podłoża 
za pomocą Folii w płynie. W narożach pomieszczeń zaleca się stosowanie narożników 
wewnętrznych oraz narożników zewnętrznych.

 Doszczelnienie kratek ściekowych za pomocą manszetu uszczelniającego.
 Wykonanie powłoki uszczelniającej na posadzce oraz na ścianach za pomocą folii w 

płynie. Powłokę należy nanosić przy użyciu wałka w dwóch cyklach roboczych. Łączne 
zużycie powinno wynosić ok. 1,2 kg/m2.

 Po wyschnięciu powłoki izolacyjnej można przystąpić do klejenia płytek okładzinowych za
pomocą zaprawy klejącej. 

 Po wyschnięciu zaprawy klejącej powierzchnię okładziny ceramicznej należy 
zaspoinować 

 Wszystkie szczeliny dylatacyjne jak również szczeliny w narożach pomieszczenia należy 
wypełnić trwale elastycznymi kitami silikonowymi 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. Przed 
przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 
wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, sprawdzenie 
równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 
dwumetrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1mm, sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 
posadzek na podstawie protokółów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
6.2.Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:
 sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg 
projektu, sprawdzeniu przylegania do podkładu, sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,
sprawdzeniu obłożenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolików, sprawdzeniu prawidłowości 
osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych. Dopuszczalne nierówności badane przy 
przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 
Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów 
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE). aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą 
aprobatą oraz deklaracja zgodności europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą 
aprobatą oraz deklaracja Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o 
zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz 1 mb dla 
ułożonych cokołów.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady odbioru robót .
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy 
wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych konieczny
jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót 10 konieczne jest prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy z płytek gres, wykonania fugowania.
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8.1.1. Odbiór techniczny.
8.1.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami.
8.1.1.2. Odbiór podkładu.
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować: podczas 
układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu sprawdzenie prawidłowości ułożenia 
podkładu, sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1 mm, 
sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy
mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej
wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie 
elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników 
wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać 
przez oględziny, sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych. Przed 
przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: temperaturę pomieszczeń, 
wilgotność podkładu. Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz 
wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.
8.1.1.3. Odbiór końcowy robót posadzkowych.
 Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w 
odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych wg 
zapisów w dzienniku budowy.
8.2. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, przygotowanie 
podłoża, ułożenie płytek gres: posadzki, okładziny ścian i schodów, cokoliki z zachowanie wzoru
wg projektu, wykonanie fugowania, założenie listew metalowych na styku różnych powierzchni, 
konserwacja powierzchni płytek nieszkliwionych impregnatami, usunięcie resztek i odpadów 
materiałów z miejsca pracy, likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.
PN-ISO 13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<=3%. Grupa BI
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%10%. Grupa BIII
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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Specyfikacja   ST-01.12
numer CPV 45442100-8 Malowanie podłoży gipsowych
                    45432200-6       Wykładanie i tapetowanie ścian

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie  Przebudowa i  modernizacja
zespołu  pięciu  budynków  rekreacyjnych  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną
infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Farba emulsyjna
jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej i winylowej 
z  dodatkiem  środków  wspomagających  i  uszlachetniających.  Daje  powłoki  gładkie,  równe,
dobrze przyczepne do podłoża i o podwyższonej odporności na ścieranie, przepuszczalne dla
par i gazów, co umożliwia "oddychanie" podłoża, przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego
malowania  ścian  i  sufitów  z  zapraw  cementowych,  cementowo-wapiennych,  gipsowych,
gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych, publicznych, przemysłowych i inwentarskich.
Farba powinna spełniać wymagania PN-69/B-10230, PN-C: 81914:1998 Rodzaj T
Właściwości :
lepkość (kubek cylindryczny f 6mm), 20oC 12-18sek
gęstość, najwyżej 1.6[g/cm3]
czas schnięcia warstwy 1-2mm, w temp. 20 ± 2o C
przy wilgotności wzg. powietrza 55±5% najwyżej 2 godziny
krycie jakościowe II
2.3. Farba magnetyczna
Specjalna, wodorozcieńczalna farba o właściwościach magnetycznych. Siła przyciągania zależy 
od jakości użytych magnesów.
Nadaje się do malowania powierzchni betonowych, szpachlowanych, płyt gipsowych
i wiórowych. W celu uzyskania dowolnego koloru farbę można przemalować farbami do ścian  
jedno lub dwukrotnie. Nakładanie zbyt grubych warstw farby nawierzchniowej może zmniejszyć 
przyczepność magnesów.
DANE TECHNICZNE
Kolorystyka Szary.
Stopień połysku Mat.
Wydajność Ok. 4,5 m²/l. Rekomendowane 3 warstwy o kryciu 1,5 m²/l w celu osiągnięcia dobrej
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przyczepności magnesów.
Rozcieńczalnik Nie rozcieńczać.
Metody aplikacji wałek lub pędzel.
Czas schnięcia Farba osiąga suchość po 24 godz.
Gęstość (kg/l) Ok. 2,60, ISO 2811.
Warunki przechowywania Chronić przez mrozem. Dokładnie zamknąć opakowanie w celu 
ponownego użycia.
Atest higieniczny TAK
2.4. Tapeta
Fototapeta z nadrukiem wg projektu architektonicznego
Folia aluminiowa samoprzylepna
2.5. Panele akustyczne
Panele ścienne akustyczne mają formę starannie zaprojektowanych, kolorowych kształtek. 
Poszczególne wzory paneli różnią się między sobą kształtem i rozmiarem. Powierzchnia 
jednego panela wynosi od 0,06 do 0,5 m2. a grubość to zazwyczaj od 2 do 5 cm.
Są tak zaprojektowane, aby razem tworzyły oryginalny wzór, a łączenia między nimi były 
integralną częścią designu. Panele wykonane są z elastycznej, gęstej pianki poliuretanowej. 
Jest to nowoczesny i neutralny dla użytkowników produkt, odporny na upływ czasu. Pomimo 
tego, że panele są miękkie i elastyczne, w dotyku sprawiają wrażenie nadzwyczaj solidnych i 
mocnych. Wierzch paneli pokrywa struktura. To miliony mikroskopijnych kolorowych włókien 
poliamidowych, które gęsto “upakowane” obok siebie, w dotyku przypominają aksamit.
Warstwa struktury oprócz dostarczania wrażeń dotykowych spełnia jeszcze jedną, ważną 
funkcję – wspomaga pochłanianie dźwięku. Już jedna ściana pokryta panelami akustycznymi 
sprawia, że wnętrze nabiera komfortowego, dyskretnego charakteru. Każdy wzór paneli 
dostępny jest w 52 kolorach, które można ze sobą dowolnie łączyć. Wśród nich znajdują się 
stonowane, spokojne kolory ale również odważne, energetyczne propozycje. Idealne dla 
podkreślenia charakteru wnętrza.
2.4. Kolorystyka
Dobór koloru według dokumentacji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
2.5. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  z  projektem  oraz  za  jakość  i  sprawdzenie
materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:

 świadectwo dopuszczenia
 aprobata techniczna
 Atest PZH
 Kolor farby należy uzgodnić z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.

Farby ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:
 znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
 oznaczenie normowe
 odpowiednia norma europejska lub krajowa
 kolor, kod koloru

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2.Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez natrysk.
Dobór  sprzętu  zależy  do wykonawcy.  Wykonawca zapewnia  sprzęt  odpowiedniej  jakości  do
wykonania robót malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
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4.2. Transport  materiałów,  farb  emulsyjnych  może  odbywać  się  dowolnym  środkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem,
pojemniki należy chronić przed utratą szczelności i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Podłoże
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
• Gładkie i  równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopień przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii
• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.)
• Dojrzałe  pod  malowanie,  tzn.  po  2-6  tygodniach  w  zależności  od  rodzaju  farby  (dla  farb
emulsyjnych akrylowych można malować podłoża po 7 dniach)
• Suche;
dla tynków maksymalna wilgotność 4% podłoża masy
dla gładzi gipsowych 4% podłoża masy
Podłoża tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109.
5.3. Wykonanie powłoki farba emulsyjna
Przygotowanie farby do malowania:
możliwe  jest  zgęstnienie  wyrobu,  które  ustępuje  po  dodaniu  do  5%  wody  i  dokładnym
rozmieszaniu
farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać
do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę
w zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody
do malowania starych,  dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać,  lub rozcieńczyć
dodając tylko od 3 do 5 % wody
Malowanie :
malować  wewnątrz  pomieszczeń  w  temperaturze  otoczenia  i  podłoża  nie  niższej  niż  +5oC
nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby – warstwę drugą po wyschnięciu
poprzedniej tj. po około 2-4h
narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie
5.4. Wykonanie powłoki farba magnetyczna
Warunki aplikacji
Podłoże  musi  być  suche.  Temperatura  powietrza  przynajmniej  +10°C,  przy  wilgotności
względnej powietrza poniżej 80%.
Mieszanie składników
Nie rozcieńczać.
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego materiału. Jeśli to
konieczne  wyrównać  ubytki  i  pęknięcia  szpachlówką.  Niemalowane  podłoże  zagruntować
podkładem.
Powierzchnie uprzednio malowane: Uprzednio pomalowane powierzchnie zmyć rozcieńczonym
detergentem  czyszczącym  i  przemyć  starannie  wodą.  Aby  zapewnić  lepszą  przyczepność
magnesów, błyszczące powierzchnie zmatowić papierem ściernym, następnie usunąć powstały
pył.
Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowane podłoże jest stabilne i spójne np. czy zastosowana
gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się”, pyli i pozostawia na dłoni wyraźny
ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat gruntujacy.
Malowanie
Należy dokładnie wymieszać farbę przed użyciem do uzyskania gładkiej  konsystencji  (nawet
przez kilka minut) oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Za pomocą wałka o
krótkim  włosiu  lub  pędzla  nałożyć  3  grube  warstwy  farby  magnetycznej.  Należy  starać  się
osiągnąć możliwie gładką powierzchnię, gdyż do tego typu powierzchni magnesy przyczepiają
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się  najlepiej.  Farbę  magnetyczną można również  aplikować za  pomocą wałka,  a  następnie
niezwłocznie po nałożeniu wygładzić powierzchnię przy pomocy stalowej pacy w celu uzyskania
jeszcze gładszej powierzchni. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny pomiędzy
nakładaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby należy zużyć 1L farby na 1,5 m2
powierzchni.  Ta ilość gwarantuje uzyskanie efektu magnetycznego. Jeśli  zajdzie konieczność
finalną warstwę farby nakładać po upływie 1 dnia.
Po nałożeniu farby magnetycznej zaleca się pomalować powierzchnię farbą nawierzchniową.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia
należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Instrukcja utrzymania
Powierzchnie można czyścić nie wcześniej jak 1 miesiąc od pomalowania. Czyścić na sucho,
przy użyciu odkurzacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Czyszczenie mokrą ściereczką może
pozostawić ślad na powierzchni. ponieważ produkt osiąga ostateczną twardość i trwałość po
około miesiącu w normalnych warunkach. Farba osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w
normalnych warunkach po około miesiącu, dlatego zaleca się, aby przez ten czas powierzchnie
były ostrożnie traktowane. Jeżeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuż po malowaniu, zaleca
się użycie odkurzacza, gładkiego pędzla lub odpylacza.
5.5. Klejenie fototapet i paneli akustycznych
1. Ściany przed tapetowaniem należy zagruntować
2. Przed przyklejeniem fototapety sprawdź czy wszystkie paski są na swoim miejscu, nie są
uszkodzone.  Pasy  fototapety  są  ponumerowane  na  górze  i  na  dole  w  kolejności,  w  jakiej
powinny być przyklejane do ściany. Należy zacząć od lewej strony i przejść w prawo.
3. Użyj poziomicy i taśmy mierniczej aby zaznaczyć pionowe linie szerokości tapety, zaczynając 
od krawędzi ściany. Dzięki temu będzie można prawidłowo ułożyć pas tapety na ścianie.
4. Następnie przyłóż kolejne pasy fototapety upewniając się, że wzór się zgadza.
5. Wygładź fototapetę, używając rolki dociskowej, przesuwając od środka do krawędzi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie :
jakości materiałów malarskich
wilgotności i przygotowania podłoża
stopnia skarbonizowania tynków
jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania schnięcia.
wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika
budowy  badania  powłok  przy  odbiorze  wykonuje  się  w  następujących  terminach  (w  temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach powłoki emulsyjne
przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam, spękań, łuszczenia.
Bez śladów pędzla lub wałka. Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami
emulsyjnymi zakres badań i kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:
sprawdzenie podłoża:
sprawdzenie podkładów
sprawdzenie powłok
6.3.Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych  robót  malarskich  z  rysunkami  i  opisem  technicznym  oraz  wymagań  według
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm
-  sprawdzenie  materiałów  przeprowadzić  na  podstawie  zaświadczeń  jakości  i  innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz z normą
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230
- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin
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- sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku
prześwitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,  widocznych  okiem  nie
uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  ze  wzorcem  polega  na  porównaniu,  w  świetle
rozproszonym,  barwy  wyschniętej  powłoki  malarskiej  z  barwą  wzorca,  który  w  przypadku
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na
takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
Pozostałe metody badań jak opisane w poz. przedmiaru 1.010

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy malowanej powierzchni, metr kwadratowy 
fototapety, metr kwadratowy panelu akustycznego

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich:
wymagana  jakość  materiałów  malarskich  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża,
- po wykonaniu każdej warstwy :
sprawdzenie ciągłości , poprawności i dokładności wykonania powłoki
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania robót malarskich dla jednego metra 
kwadratowego powierzchni. , metr kwadratowy fototapety, metr kwadratowy panelu 
akustycznego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10230
PN-B-1028 
PN-C-81914 
PN-B-10109
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Specyfikacja   ST-01.13
numer CPV 45432110-8      Układanie paneli podłogowych

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków 
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu 
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
ułożeniem deski 3-warstwowej, szczotkowanej, olejowanej, dąb naturalny szer. 14 cm . 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 
przygotowanie podłoża (z masy samopoziomujące), dokładne zachowanie kolorystyki posadzki, 
docinanie paneli, klejenie paneli, spawanie, montaż cokolików prace wykończeniowe wraz z 
wyczyszczeniem posadzek, 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia 
robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
2.2. Deska 3-warstwowa, dąb naturalny
- deska 3- warstwowa szczotkowana dąb naturalny
- wykończenie olejowanie
- gr. 14 mm
- szer. 14 cm
- dł. 109,20 cm
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach 
zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub 
chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 
 Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.
2.4.  Klej do wykładzin.
Należy stosować tylko kleje przeznaczone do paneli podłogowych z stosowaniem się do 
wskazań producenta
 2.5.  Cokoliki.
Płaskownik ze stali nierdzewnej, lakierowanej na kolor czarny, wysokość 4 cm
3. SPRZĘT.
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych 
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pozostawia się do uznania przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi użytkowania.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. Noże do cięcia z ostrzem i trapezowym, piła 
ręczna i mechaniczna, liniał stalowy, paca do nanoszenia kleju.
4. TRANSPORT. 4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 
transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ  i 
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 
podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę 
handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. Przy transporcie paneli, należy 
zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania. Klej 
transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach w temp powyżej 150C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny drewniane. Wszelkie 
oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.  Panele podłogowe należy 
układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  temperatura otoczenia 17 
– 25 C, temperatura podłoża 15 – 22 C, względna wilgotność powietrza max 75%. Wszystkie 
materiały (panele, klej) powinny pozostać przez 24 godz.  w pomieszczeniu, w którym panują 
warunki opisane powyżej
5.3. Przygotowanie podłoża.
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość 
instalowanej posadzki oraz efekt estetyczny. Podłoże pod panele podłogowe PCV musi być:  
wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, maksymalna 
dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 
2,0 %, bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a 
całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  równe oraz poziome, 
maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm 
na odcinku 2 m,  czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. 
Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. 
Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę należy 
wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po
ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy 
najwcześniej po upływie 7 dni.
5.5. Instalacja paneli podłogowych.
Panele podłogowe kładzie się równolegle do kąta padania światła: krawędzie wzdłużne paneli 
pokrywają się z kierunkiem padania światła. Układanie paneli należy rozpocząć w lewym tylnym 
rogu pomieszczenia. Za pomocą piły, np. wyrzynarki lub piły tarczowej, należy usunąć najpierw 
pióro lub wpust paneli (w zależności od producenta), które chcesz zużyć na pierwszy rząd. 
Następnie należy ułożyć panele przy ścianie, pamiętając o tym, aby przylegały do ściany obciętą
krawędzią. Między panele a ścianę należy wsunąć rozpórki. W zależności od powierzchni 
pomieszczenia szczelina dylatacyjna powinna wynosić od 10 do 15 mm.
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Ostatni panel w rzędzie trzeba zwykle dociąć. W tym celu ponownie użyj wyrzynarki lub piły 
tarczowej. Szybsze cięcie paneli gwarantuje gilotyna do cięcia paneli podłogowych. Pamiętaj o 
tym, aby ostatni panel (czyli ten, który trzeba dociąć) nie był krótszy niż 50 cm.
Na końcu rzędu położonych paneli zwykle trzeba obciąć ostatni element. Należy zmierzyć 
długość panelu, uwzględniając odpowiednią odległość od ściany, i zaznaczyć wartość na panelu 
za pomocą kątownika i ołówka. Najlepszym narzędziem do cięcia paneli jest tarczówka stolarska
lub gilotyna do paneli. Układając docięty panel, zwróć uwagę, aby krawędź cięcia wskazywała w
dół, tzn. że górna strona docinanego panelu jest także górną stroną panelu już położonego.
Następny rząd rozpocznij, przesuwając układany panel względem już położonych paneli. Aby 
podłoże było stabilne i dobrze się prezentowało, przesunięty panel nie może być krótszy niż 40 
cm. Okładziny podłogowe z drewna i paneli podłogowych „pracują”, czyli rozszerzają lub kurczą 
się pod wpływem różnic temperatury. Dlatego przy elementach konstrukcyjnych, np. ścianach, 
kolumnach itd., należy zachować odstęp wynoszący od 10 do 15 mm. Do zachowania odstępu 
użyj specjalnych klinów dystansowych lub rozpórek i dociągnij panele leżące przy ścianie do już 
ułożonych rzędów. Użyj do tego stalowego zaczepu.
Panele w ostatnim rzędzie należy zwykle dociąć wzdłuż dłuższej krawędzi. W tym celu musisz 
zmierzyć konieczną szerokość, uwzględniając szczelinę dylatacyjną i dociąć panele. Przy 
dopasowywaniu paneli pomóż sobie stalowym zaczepem.
5.5.1. Uwagi i zalecenia końcowe.
 W celu uzyskania najlepszego rezultatu:  należy ułożyć wykładzinę panele podłogowe według 
instrukcji,  używać tylko klejów do podłóg polecanych przez producenta paneli, dokonać 
przeglądu podłogi po położeniu paneli podłogowych,  w przypadku montażu paneli na złączach 
dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
6.2. Kontrola wykonania posadzek.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek 
polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej 
specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – 
podczas wykonania prac przygotowania podłoża, kontrola końcowa wykonania remontu 
posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w 
odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu paneli 
podłogowych, sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. Sprawdzenie zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją.
6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów 
mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed przystąpieniem do montażu 
paneli podłogowych należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół. 
Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół 
pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę 
zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 
Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów 
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów 
należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w 
oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
7.2. Jednostka obmiaru.
 Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Przy wykonywaniu 
robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także 
nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 
wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, ułożenia warstwy paneli podłogowych wraz 
przyklejeniem, zachowania wzoru zgodnego z projektem, 
8.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami.
8.1.2. Odbiór techniczny robót.
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i posadzek. 
Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: zgodność zastosowanych materiałów ze 
specyfikacją, prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania 
wzorów zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do 
stosowania w budownictwie, protokoły sprawdzenia stanu podłoża.
8.2. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.
Przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, przygotowanie
podłoża, ułożenie paneli podłogowych, zachowanie wzoru wg projektu, przyklejenie paneli, , 
usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, likwidację stanowiska roboczego wraz 
z uporządkowaniem.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i 
elektrycznych właściwości użytkowych.  

Specyfikacja   ST-01.14
numer CPV 45421100-5 Montaż drzwi wewnętrznych 

i zewnętrznych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące, wykonania 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy
 przy zlecaniu i realizacji  w/w robót obiektów budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie Przebudowa i modernizacja 
zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 
970 w Pobierowie
- Dostawę na plac budowy drzwi i ościeżnic
- Montaż w/w drzwi i ościeżnic
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY  - WYROBY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Należy zastosować, drzwi i ościeżnice zgodnie z dokumentacją techniczną posiadające aktualne
świadectwa  dopuszczenia   i  certyfikaty  spełniające  wymagania  przepisów  budowlanych  i
przeciwpożarowych
2.2. Skrzydła drzwiowe :
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z mdf obustronnie malowane w kolorze ścian, klamka
  w kolorze czarnym, zawiasy ukryte, wym. 80x210
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z mdf obustronnie malowane w kolorze ścian, zamek 
  wc, podcięcie wentylacyjne klamka w kolorze czarnym, zawiasy ukryte, wym. 80x210
- skrzydła drzwiowe aluminiowe lub stalowe, termoizolowane, dwustronnie malowane kolor
  jasnoszary RAL 7035, klamka ze szczotkowanej stali nierdzewnej, zawiasy rolkowe, 
  samozamykacz szynowy, wym. 95x201
- skrzydła drzwiowe aluminiowe lub stalowe, termoizolowane, dwustronnie malowane kolor
  jasnoszary RAL 7035, klamka ze szczotkowanej stali nierdzewnej, zawiasy rolkowe, 
  samozamykacz szynowy, wym. 69x199
1.1.1 Ościeżnice :
- ościeżnica regulowana bezprzylgowa do drzwi wewnątrzlokalowych zawiasy ukryte malowana
  w kolorze drzwi
- ościeżnica stalowa do drzwi zewnętrznych dostarczana w komplecie ze skrzydłem drzwiowym

2.2.2. Wygląd drzwi powinien być estetyczny, bez zabrudzeń. Krawędzie powinny być proste, 
a ramy konstrukcyjne nie mogą być uszkodzone. Wszystkie uszczelki  powinny przylegać do
odpowiednich powierzchni na całej swojej długości.
Skrzydła drzwiowe powinny poruszać się bez zacięć i zahamowań
Po zamknięciu  drzwi,  uszczelki  powinny  przylegać  na  całej  swej  długości  do  odpowiednich
powierzchni.
2.4. Wymagania dotyczące materiału
Wykorzystane  mogą   być  wyłącznie  materiały  przeznaczone  przez  producenta  dla  celów
zastosowania  w  budownictwie,  na  podstawie  ważnych  dokumentów  dopuszczających  te
materiały  do stosowania  w budownictwie,  Certyfikaty  zgodności  z  obowiązującymi  normami,
Świadectwa dopuszczenia, ważne Aprobaty Techniczne oraz Atesty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów
przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
• świadectwo dopuszczenia
• aprobata techniczna
• atesty
• lub inne zgodnie ze Specyfikacją Wymagania ogólne
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania
z  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą,  to  jest  spełniającą  wymagania  specyfikacji
technicznej jakość robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Do montażu drzwi  należy używać ogólnie dostępnych elektronarzędzi

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  transportowanych  materiałów.  Materiały  przewożone  na
środkach  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczeniem  i  układane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Drzwi  należy pakować w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice,  skrzydła
drzwiowe,  listwy  dociskowe,  śruby,  wkręty  itp.).  Opakowania  powinny  zabezpieczać  wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Zaleca się, aby podczas składowania i
transportu drzwi, okna i naświetla znajdowały się w pozycji wbudowania.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się informacja zawierająca :
Oznakowanie Numer Aprobaty Technicznej Numer certyfikatu Znak budowlany
W/w  wyroby  należy  przechowywać  i  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Montaż
Drzwi   wraz  z  ościeżnicą  będące  gotowym  wyrobem  po  dostarczeniu  na  budowę  muszą
posiadać odpowiedni atest, aprobatę.
Dbając o nie uszkodzenie  w/w wyrobu przy rozpakowywaniu należy przystąpić do montażu.
Drzwi  mogą być mocowane do :
- ścian z cegły pełnej
- ścian betonowych i żelbetowych
- ścian z cegły dziurawki, sitówki, kratówki lub z betonu komórkowego
- ścian z płyt gipsowo-kartonowych.
Do ścian ceglanych i betonowych  drzwi są mocowane przy użyciu stalowych kotew  
o  średnicy  10  mm  w  odstępach  nie  większych  niż   700  mm,  a  do  ścian  z  płyt  gipsowo-
kartonowych  wkrętami samowiercącymi o średnicy nie mniejszej niż 6,3 mm w odstępach nie
większych niż 500 mm lub wkrętami M5 w odstępach nie większych niż 300 mm.
Przestrzeń między profilem konstrukcyjnym ramy, a ścianą powinna wynosić 5 – 20 mm 
i powinna być wypełniona pianką montażową.
W przypadku stosowania ościeżnic obejmujących, obejmujących – regulowanych, narożnych,
wewnętrznych należy je szczelnie wypełnić zaprawą cementową.
Po zakończeniu montażu i stwardnieniu pianki montażowej należy nadmiar usunąć i wykonać
prace tynkarsko-malarskie wskazane w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .
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6.2. Opis badań
-sprawdzenie zgodności  z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych  robót  z  rysunkami  i  opisem  technicznym  oraz  wymagań  według  specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych.
-sprawdzenie  materiałów  przeprowadzić  na  podstawie  zaświadczeń  jakości  i  innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidłowości montażu przeprowadzić przez pomiary i stwierdzenie zgodności z
projektem w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów
- należy wykonać wszystkie badania zalecane przez producenta
- tolerancje i dokładność wykonania według zaleceń producenta i w uzgodnieniu  
z  Inspektorem Nadzoru,  
Sprawdzanie kształtu drzwi, i jakości ich wykonania należy zrobić poprzez oględziny.
Sprawdzanie prawidłowości działania drzwi i należy wykonać przez kilkakrotne otwarcie 
i zamknięcie drzwi oraz zaobserwować, czy w czasie otwierania i zamykania występują zacięcia
lub zahamowania podczas ruchu skrzydła drzwiowego. Po każdorazowym zamknięciu należy
sprawdzić  czy  uszczelki  przylegają  na  całej  długości  do  odpowiednich  powierzchni.  Należy
sprawdzić, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia działają prawidłowo.
Sprawdzanie, czy gotowy wyrób posiada tabliczkę znamionową zamocowana w sposób trwały
na krawędzi skrzydła drzwiowego i ościeżnicy zgodną z danymi zawartymi 
w dokumentacji i załączonym ateście.
 6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2
- sprawdzenie, dokładności i estetyczności  wykonania

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest :
- jeden kpl dla  :

 drzwi drewnianych, aluminiowych pełnych
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
zawartych w umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
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-zapisy w dzienniku budowy
Drzwi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i normami.
Odbiór polega na sprawdzeniu :
• Zgodności dostarczonych drzwi z dokumentacją projektową
• Prawidłowym zamocowaniu drzwi w otworze drzwiowym ( przegrodzie)
• Prawidłowym działaniu drzwi i osprzętu
• Wyglądu drzwi, uszczelki, okuć i osprzętu
• Odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrób, jakim są kompletne drzwi

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania dostawy i montażu :
- jednego kpl drzwi

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN-947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Okna   i   ściany   osłonowe,   drzwi,   zasłony   i   żaluzje.  
 Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
PN-EN 950:2000 Skrzydła   drzwiowe.  Oznaczanie   odporności  na   uderzenie ciałem
 twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. ,Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości
 i prostokątności.
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001     Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
PN-EN 1191:2002     Okna  i drzwi.   Odporność na  wielokrotne  otwieranie  i zamykanie.
 Metoda badania
PN-EN 1192:2001     Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 1529:2001    Skrzydła drzwiowe.  Wysokość,  szerokość,  grubość i prostokątność.
 Klasy tolerancji
PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne.
PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności  ogniowej  zestawów drzwiowych i żaluzjowych
PN-EN 1634-3:2002 J. wyżej  Sprawdzanie dymoszczelności
PN-EN 22768-1:1999Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych
PN EN 1154:99

Specyfikacja   ST-01.15 Instalowanie okien zewnętrznych
numer CPV 45421100-5

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stolarki okiennej PCV  Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków 
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu 
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej PCV.
W skład tych robót wchodzi:
− dostawę na miejsce montażu nowej stolarki okiennej i parapetów,
− demontaż starej stolarki oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
− montaż nowej stolarki
− montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
− wywóz zdemontowanej stolarki, parapetów, oraz ewentualnego gruzu powstałego przy 
   wymianie, wraz z utylizacją,
− doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed ich
   rozpoczęciem - niezwłocznie po ich zakończeniu (tj. wykonanie niezbędnych
   robót porządkowych w lokalu, budynku i na terenie przyległym).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydana przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, atest – świadectwo oceny wyrobu 
lub materiału pod względem bezpieczeństwa użytkowania, wydane przez uprawnione instytucje 
lub placówki badawcze,
certyfikat : znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 
jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych ,wyrób budowlany
– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu
przepisów o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym , materiały należy przez to rozumieć 
wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, przedmiar robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania, bezpieczeństwo realizacji 
robót – warunki wykonawstwa robót zgodnych z przepisami bhp oraz wynikająca z nich 
prawidłowa organizacja terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć 
zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania 
jako osoba go reprezentująca na czas wykonywania robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót, ich zgodność                       z 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robot,
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umową. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące stolarki.
− odtworzenie stolarki okiennej z zachowaniem kształtów, podziałów i profili powtarzającej
   pierwotne podziały, kształty profili oraz kolorystykę
− stolarka okienna PCV jednoramowa  w kolorze białym
− stolarka rozwieralno - uchylna, z funkcją mikrowentylacji uruchamianej za pomocą klamki,
− okucia obwiedniowe,
− szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=0,50 W/(m2xK),
− nawiewniki (montowane w oknach wskazanych przez Zamawiającego) automatyczne 
   w górnym ramiaku okna,
− wszystkie materiały użyte do produkcji stolarki muszą posiadać stosowne
   atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
− parapety wewnętrzne konglomeratu w kolorze beżowo-szarym,
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  (uwaga szerokość parapetów dostosować do istniejących szerokości ścian),
− parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej
2. MATERIAŁY
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami
wykończeniowymi.
2.1. Okno PCV
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania w 
obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 
- Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych,
  w których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN77/B-2011
- Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z rysunkami
- Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B02020          
- Podział powierzchni i wymiary skrzydeł określone z godnie z rysunkami.
- Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie
  z PN-91/B-02020, okna nierozszczelnione należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach  
  wyposażonych w urządzenia z regulowanym nawiewem powietrza.
- Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg
  PN-87/B-02151/03.
- W oknach składających się z dwóch lub większej ilości elementów okiennych należy
  w miejscach zespolenia zastosować słupki wzmacniające systemowe zakotwione w murze 
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku
braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie
została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem,
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.4. Okna PCV specyfikacja
- głębokość profili: 70 mm / uszczelka odbojowa; system 5-komorowy;
- wartość współczynnika przenikania ciepła: Uf= 1,3 W/m2K (wzmocnienie standardowe);
- wartość współczynnika przenikania ciepła: Uf= 1,2 W/m2K (wzmocnienie z przekładką
  termiczną);
- izolacyjność akustyczna okna: Rw (C; Ctr) do 45 (-1; -3) dB w zależności od zastosowanej
  szyby zespolonej;
- odporność na włamanie: do klasy RC 2;
- przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207): klasa 4;
- wodoszczelność (PN-EN 12208): klasa 9 A.
2.5. Szkło
2.5.1. Wymiana okien drewnianych na okna PCV przy zachowaniu obecnego kształtu, formy i 
podziałów, uszczelki EPDM, okucia obwiedniowe. Kolor okien biały (zgodnie z dokumentacją). 
Szyby zespolone trójszybowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W /(m2xK). Okna 
rozwieralne i rozwieralno – uchylne, przynajmniej 1 skrzydło w oknie winno być rozwieralno - 
uchylne z funkcją mikrowentylacji uruchamianej za pomocą klamki (w oknach dwurzędowych 
oknem rozwieralno-uchylnym musi być jedno z dolnych skrzydeł) .
W pomieszczeniach kuchni i łazienek należy zamontować nawiewniki automatyczne
(higrosterowane), w górnym ramiaku okna, o maksymalnym przepływie
nie mniejszym niż 25 m3/h przy 10Pa, kolor biały. Nawiewnik winien posiadać okap
zewnętrzny tj. kasetę zapobiegającą przedostawaniu się opadów atmosferycznych.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
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Inżyniera.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice nie mogą mieć żadnych wad, wszystkie
drobne wady powierzchniowe muszą być usunięte za pomocą systemowych materiałów
do usuwania drobnych zarysowań, drobnych ubytków i.t.p.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Ustawienie okna należy sprawdzić w
pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
5.4 Warunki szczegółowe wykonania robót
− Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
   okiennych i drzwi balkonowych z natury.
− Wszelkie rozbieżności, co do ilości i podziałów stolarki lub inne wątpliwości wynikłe w trakcie
   pomiarów z natury należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru
  (przed przystąpieniem do produkcji stolarki).
− W przypadku dużych uszkodzeń (ubytków i wyrw) ościeży podczas demontażu należy
   dokonać ich naprawy . Ościeża do odbioru muszą być „obrobione” tzn. powierzchnia winna
   być gładka, bez spękań i zarysowań, powłoka malarska jednolita
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− Stolarkę okienną należy mocować ściśle wg instrukcji producenta.
− Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianką 
poliuretanową dostosowaną do warunków atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzić 
w pionie i poziomie.
− Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
− Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien . W przypadku
   montażu parapetu wewnętrznego przy użyciu pianki poliuretanowej cała powierzchnia pod
   parapetem winna być wypełniona materiałem izolacyjnym. Styk parapetu z ościeżnicą okienną
   należy uszczelnić masa silikonową.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
− sprawdzenie zgodności wymiarów,
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową są: sztuki wbudowanej stolarki okiennej, mb parapetów
Obmiar powykonawczy stolarki zostanie dokonany wg powierzchni okna mierzonej
iloczynem szerokości tj. odległości pomiędzy obrobionymi (tzn. przygotowanymi do
malowania) ościeżami okiennymi i wysokości tj. odległości pomiędzy obrobionym
(przygotowanym do malowania) nadprożem okiennym a górnym poziomem parapetu
lub w przypadku drzwi balkonowych poziomem podłogi. Obmiar powykonawczy
parapetów zostanie dokonany wg rzeczywistych długości, natomiast nawiewników
wg ilości .

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfik 1
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Specyfikacja  ST- 01.16    
numer CPV 45262500-6       Roboty malarskie – elewacja

WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
realizacji prac przy renowacji elewacji Przebudowa 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich
robót elewacyjnych przewidzianych w projekcie. Obejmują one prace związane
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac elewacyjnych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- prace blacharsko-dekarskie
- oczyszczenie elewacji z warstw malarskich
- usunięcie zwietrzałych tynków i uzupełnienie tynkami renowacyjnymi posiadającymi  
  certyfikat WTA
- malowanie elewacji farbami na bazie krzemianów
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych
robót są przedstawione w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
renowacji elewacji zewnętrznej budynku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność
z umową, Pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac tynkarskich i malarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione
w dalszej części opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
2.2 Składniki mieszanki tynkarskiej
2.2.3 Woda
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Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych normie.
2.2.4 Tynk
Należy stosować tynki renowacyjne posiadające certyfikat WTA.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarsko – elewacyjnych
Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarsko – elewacyjnych
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
4.2 Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
renowacyjnych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zasady ogólne wykonania robót
Wymiana w 100% rynien oraz rur odwadniających oraz opierzeń murów oraz pasów pod 
rynnowych.
5.2 Elewacja
Powierzchnie elewacji zmyć w przypadku starych powłok. Występujące tzw. głuche tynki 
oczyścić w 100%, dokładne oczyszczanie elewacji jest szczególnie konieczne w przypadku 
starych powłok z farb emulsyjnych w celu przywrócenia ścianom dyfuzyjności.
5.3 Przyjęte materiały oraz opis technologii renowacji – elewacji
- Usunięcie elementów mocowanych do elewacji ( oświetlenia, kable, stojaki na chorągiewki,
  tablice itp..)
- zmycie powierzchni elewacji,
- skucie starych głuchych tynków,
- oczyszczanie powierzchni po skuciu tynków,
- wykonanie scalenia elewacji zaprawą przyczepną
- wykonanie podkładu (tynk renowacyjny) pod farby
- wykonanie 2x powłoki malarskiej farbą na bazie krzemianów,
- tło elewacji kolor zgodny z projektem,
5.6 Kolorystyka elewacji
Przed przystąpieniem do wykonania malowania elewacji należy przedstawić inżynierowi budowy
kolorystykę farb do zatwierdzenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
 - wykonania tynków w miejscu ubytku,
 - nałożenia warstwy gruntującej,
 - renowacji elewacji, 
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 - wykonania 2x warstw powłok malarskich farbą silikatową,
 - dokładność prac wykończeniowych,
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzanie zgodności prowadzenia 
robót zgodnie z projektem robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonania obmiarów jest projekt architektoniczny oraz wizja lokalna, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, projekt Architektoniczny –
Remont Elewacji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiot robót.
7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
 1m2  tynków zewnętrznych – renowacji,
 1m2 odgrzybiania, czyszczenia, gruntowania,
 1m2 nałożenia powłok malarskich.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wykonania renowacji tynków i nałożenia powłok malarskich
oraz wykonania prac blacharskich. Podstawową płatności są ceny jednostkowe poszczególnych 
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, Przygotowanie i wykonanie
prac renowacyjnych i malarskich, prace wykończeniowe oraz oczyszczanie stanowiska pracy i 
usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUNETY ZWIĄZANE
9.1 Zalecane normatywy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie
(PN) i branżowe (BN) w tym w szczególności:
- PN – 58/B – 10100 roboty tynkowe. Tynki zwykłe warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
- PN – 65/B – 10100 roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
- BN – 64/8841 – 07 roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki
techniczne wykonania.

Specyfikacja   ST- 01.17    Roboty w zakresie tarasów
numer CPV  45432114-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru : Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
trasu z desek kompozytowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Kompozyt to mieszanina mączki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW zawierające proporcje 
i różne domieszek zależnych od producentów, wiadomo jednak, że zawartość drewna w tworzy-
wie wynosi najczęściej 30-50%. Dzięki temu uformowane z tworzywa panele mają powierzchnię 
przypominającą w dotyku drewno, a dodatek PCW zapewnia im trwałość, kolor oraz odporność 
na wilgoć.
Producenci oferują gotowe systemy tarasowe, na które składają się legary, deski, maskownice i 
stalowe łączniki umożliwiające mocowanie desek bez widocznych wkrętów, a także listwy uła-
twiające montaż. Kompozyt nie wymaga ułożenia izolacji, legary kładzie się bezpośrednio na 
konstrukcji wsporczej lub płycie betonowej..
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Konstrukcja na której są układane deski kompozytowe, powinien być stabilna posiadać odpo-
wiednią wytrzymałość na obciążenia, występujące na danym tarasie. 

2. MATERIAŁY
2.1. Deska tarasowa kompozytowa
właściwości charakterystyczne dla  kompozytów WPC na bazie PVC z których wykonana jest 
deska tarasowa :

 odporność na działanie czynników atmosferycznych (niska nasiąkliwość, wysoka odpor-
ność na UV, przez co kompozyty nie stają się kruche z biegiem lat)

 wysoka klasa palności klasa B „niezapalne”, wysoka odporność na niskie 
temperatury(tworzywa przy ujemnych temperaturach przechodzą proces szklenia, który 
powoduje zwiększenie ich kruchości)

 niska ścieralność (przy powierzchniach szczotkowanych gwarantuje to zachowanie wie-
loletniej estetyki i właściwości antypoślizgowych, temperatura mięknięcia (deski nie mięk-
ną i nie deformują się po wpływem słońca)

 kompozyty na osnowie PVC nadają się w 100 % do recyklingu
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza
Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
Do transportu i montażu elementów należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                             
z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków,
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego                  i 
wymiarów, a także zakładanego kształtu. Uzgodnione z inwestorem rozwiązanie problemów z 
podkładem należy podać na piśmie.

1. wykonanie fundamentów pod legary, betonowe lub z bloczków betonowych
2. przed rozpoczęciem prac, zaplanuj ułożenie desek „na sucho”. Dzięki temu sprawdzisz 

ich dopasowanie i ustalisz optymalny układ. To ważne zwłaszcza w przypadku po-
wierzchni nieregularnych lub z elementami wymagającymi ominięcia.

3. na podstawie zakładanego usytuowania desek rozmieść legary. Układa się je prostopa-
dle do desek, planując także dodatkowe przy brzegach lub filarach – wszędzie tam, gdzie
– zgodnie z planem – wypadają krawędzie lub łączenia. Optymalny dystans to 40-50 cm

4. aby zapewnić tarasowi kompozytowemu najwyższą stabilność, należy dokładnie przykręć
legary do podłoża płaskimi kołkami rozporowymi. Należy również zamocować klipsy  
startowe.

5. kolejno układamy i mocujemy deski kompozytowe. Każda z nich powinna zostać przy-
twierdzona do legara w taki sposób, by przylegała do zintegrowanego z nim klipsa dol-
nym piórem. Ten element zapewni pożądaną dylatację (ok. 5-7 mm) między deskami. W 
ten sposób twórz rząd za rzędem, a ostatnią deskę ustabilizuj wkrętem samowiercącym.

6. Po zamontowaniu wszystkich desek wyznaczamy równą krawędź i docinamy wszystkie 
elementy równocześnie. Następnie należy zamocować maskownicę na czole desek i li-
stwy wykończeniowe

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest ; m2 wykonania tarasu z desek kompozytowych
Warunki dotyczące zasad rozliczania ilości wykonanych Robót i Płatności za wykonane Roboty
określają zapisy w zawartej Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiórki 
i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zakryciu  ocenia  upoważniony  przedstawiciel  inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja
techniczną i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia
potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót 
i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela
inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,  ocenie wizualnej  oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
8.5. Badanie posadzki
8.5.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  oraz  wykończenia  wykonanej  posadzki  należy
przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami projektowymi.
Na każdym tarasie deski powinny być tej samej klasy jakości oraz tego samego rodzaju desek,
jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej.
8.5.2.  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni.  Sprawdzenie  odchylenia
powierzchni posadzki tarasu od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m, przykładanej w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni  posadzki.  Prześwit  między  łatą  a  powierzchnią  posadzki  należy  mierzyć  z
dokładnością do 1 mm
Przy  sprawdzaniu  odchyleń  od  poziomu  należy  dodatkowo  posługiwać  się  poziomicą  lub
niwelatorem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm
na 2 m długości łaty.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania 1 m2 posadki z parkietu i obejmuje:
- wykonanie fundamentów pod legary
- montaż legarów
- przykręcenie desek kompozytowych do legarów
- prace wykończeniowe

Warunki dotyczące płatności określają zapisy w zawartej Umowie pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą i uwzględniają wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne
do właściwego wykonania i odbioru Robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Deklaracja Zgodności DZ/10/11/2022 LD 
• Atest Higieniczny B-BK-602110056/20 z dn.12.03.2020 
• Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1492 
• Raport z badań ITB nr LZM00-01243/20/Z00NZM 
• Badanie ogniowe ITB
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Specyfikacja  ST- 01.18    Wyposażenie budynków
numer CPV 45421153-1, 45421145-2  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania prac związanych z dostawą i montażem wyposażenia, dla celu : Przebudowa 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w prac w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

 wkładu kominkowy wraz z przewodami spalinowymi
 panele ścienne lite drewno. S240 x W90 x G4 cm drewno paulownia kolor 

naturalny montaż naścienny
 karnisz z listwą maskującą w kolorze białym , RAL 9003
 rolety dzień noc kolor biały 
 wycieraczka systemowa z włókna kokosowego
 elementy montażowe, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
 urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
 przyciski do spłuczek, podtynkowych
 odpływ liniowy posadzkowy
 umywalki pojedyncze porcelanowe nadblatowe owalne z syfonem grusz. stal 

nierdzewna z bateria umywalkowa stojąca
 bateria prysznicowa, deszczownica ze stali szczotkowanej montaż natynkowy; 

odpływ liniowy, dł. 80 cm ;
 uchwytu na papier toaletowy montowany do ściany
 uchwytu na szczotkę WC montowany do ściany
 grzejniki łazienkowe, stalowe, elektryczny 360 W
 ścianka prysznicowa - szkło antisol grafit parawan stały
 system aluminiowych rolet antywłamaniowych, takie jak istniejące, sterowanie 

elektryczne
 szafa z mdf, fornirowanego wykonanie na zamówienie, szczegóły wg detalu
 bramka zabezpieczającej wejście na schody dla dzieci
 zestaw okrągłych drewnianych wieszaków, kolor czarny
 kuchnia z mdf fornirowanego wykonanie na zamówienie szczegóły wg detalu
 kuchenka indukcyjna, 4-palnikowa do zabudowy , kolor czarny piekarnik 

elektryczny, do zabudowy, kolor czarny
 zmywarka do zabudowy szer. 45 cm
 zlewozmywak granitowy , wym. 62x50x18 cm, jednokomorowy z ociekaczem, kolor

grafitowy;
 mosiężna bateria kuchenna, nadblatowa, obrotowa wys. 32 cm, kolor czarny
 lodówka do zabudowy, wym. 177x54x55 kolor biały
 stół okrągły dębowy, średnica 110 cm drewno olejowane
 krzesło tapicerowane, siedzisko z tworzywa sztucznego, stelaż metalowy w kolorze

czarnym
 sofa 4-osobowa, z funkcją spania, wym. 160x227x88 cm kolor szary lub beżowy
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 stolik kawowy ze sklejki, średnica 60 cm,wys. 41 cm kolor biały, wykończenie 

matowe
 pufa okrągła, tapicerowana, kolor szary średnica 46 cm, wys. 45 cm
 telewizor 55'', montaż na uchwytach ściennych
 zestaw półek ściennych, drewniane lub ze sklejki, dąb naturalny, olejowany gł. 15 

cm
 łóżko kontynentalne bez wezgłowia, możliwość montażu kółek, wymiar 80x200 cm, 

stelaż z tapicerowany w kolorze szarym, nogi drewniane
 szafka nocna, drewniana lub ze sklejki, dąb naturalny, olejowany wym. 45 x 40 x 53

cm. gł. 28 cm
 lustro w cienkiej ramie aluminiowej. 80x160, kolor czarny
 stolik kawowy ze sklejki, średnica 60 cm,wys. 41 cm kolor biały, wykończenie 

matowe
 szafa z mdf, fornirowanego, wykonanie na zamówienie, szczegóły wg detalu
 zasłony zaciemniające, kolor szary, wys. 250 cm
 stół ogrodowy z wodoodpornego polipropylenu+żywica wykończenie matowe wym.:

150x90x74 cm, kolor grafitowy;
 krzesła ogrodowe z polipropylenu, wzmocnionego włóknem szklanym, wym. 

58,5x59x86 cm kolor grafitowy
 składany leżak ogrodowy z poliratanu wym.: 61 x 147 x 95 cm kolor grafitowy
 skrzynia ogrodowa, kolor szary, wym. 62x134x71 cm
 grill kulisty, wykonany z blachy stalowej, na podstawie ruchomej (wózku), pokryty 

lakierem proszkowym ogniotrwałym, miska paleniskowa oraz pokrywa emaliowane,
chromowany ruszt; mata pod grilla z tworzywa sztucznego, wym,: 62 x134X71 cm,

 mata pod grilla z tworzywa sztucznego, wym,: 76 x112 cm,
 regał magazynowy stelaż ze stali nierdzewnej, 4 półki 80 x 40 x 160 c

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych

3. SPRZĘT
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Do montażu używa się ogólnie dostępnych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4
W czasie transportu należy uważać, aby materiały nie uległy uszkodzeniu lub zarysowaniu. 
Najlepiej rozpakować z folii dopiero przed samym montażem.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wszystkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem i zaleceniami producenta, 
jednocześnie przestrzegając przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Przed odbiorem należy sprawdzić czy montowane elementy nie mają odprysków, zarysowań 
lub innych uszkodzeń typu zabrudzenia, miejscowe plamy.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”

Specyfikacja numer  ST-01.19   Roboty ziemne
Numer   CPV  45111200-0
  
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy: Przebudowa 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych:  Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta,
98-300 Wieluń
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności i zasad prowadzenia
robót  ziemnych  w  czasie  budowy:  Przebudowa  i  modernizacja  zespołu  pięciu  budynków
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie i obejmują:
a) usunięcie warstwy urodzajnej ( humusu)
b) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-IIi)
c) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu
d) zasypywanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.I-III)
e) przemieszczanie gruntu na odległość
f) wykonywanie nasypów w gruntach nie skalistych (kat.I-III)
g) zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi
1.4. Określenia podstawowe
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która
powinna zawierać:
- rzuty i przekroje obiektów
- plan sytuacyjno-wysokościowy
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego
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-  szczegółowe  warunki  techniczne  wykonania  robót  (np.  wymagane  zagęszczenie  zasypki,
nasypu itp.).
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
Dokop -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych
z tym obiektem.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:

                                                        I s =   Pd / Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaźnik  różnoziarnistości -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U =  d 60 / d 10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm),
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:

I0=E2

E1

gdzie:
I0 – wskaźnik odkształcenia gruntu
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205odzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
technicznej w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych,  włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot  lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego,
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie
na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
2.5. Piasek do podkładów winien być średni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udziałem  frakcji
poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% wagowo.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
-  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni 
i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu , jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki  dotyczące prowadzenia robót  ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót 
i  harmonogram  prac  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
ziemne.
W projekcie tym winny znajdować się rysunki robocze zabezpieczeń wykopów.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu
można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonywania  przewidzianych  w  nich  robót  i  szybko
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Duże  wykopy  ziemne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  do  głębokości  2  m.,  natomiast
mechanicznie do głębokości 4m.
Wykonywanie  wykopów poniżej  poziomu  wód  gruntowych  bez  odwodnienia  wgłębnego  jest
dopuszczalne tylko do głębokości 1 m. poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów.
W tym celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej 
co  najmniej  o  20  cm  dla  wykopów  wykonywanych  ręcznie,  a  wykopach  wykonywanych
mechanicznie o 30 do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien
zastosować środki zabezpieczające przed osadzaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykopy należy chronić przez dopływem wody gruntowej.
Nie można pozwalać na gromadzenie się  wody w wykopie.  Dlatego należy odpompowywać
wodę  również  w  czasie  przerw  w  robotach  i  zwiększać  nasilanie  pompowania  w  okresie
deszczów.
W przypadku,  gdy wykopany dół  fundamentowy trzeba będzie  pozostawić  na zimę,  to  przy
gruntach  wysadzeniowych  należy  dno  wykopu  chronić  przed  zamarzaniem.  Jeżeli  z  jakichś
względów  nie  zastosowano  potrzebnej  ochrony  należy  przy  wznowieniu  robót  wymienić
przemarzniętą warstwę gruntu.
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, należy po
wyrównaniu powierzchni starannie ubić warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 15cm.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem 
w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 
+/-10cm.  Różnice  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może
przekroczyć +1cm i -3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie
powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.
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Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby  powierzchniom,
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i  urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie
Jeżeli  dokumentacja  techniczna  przewiduje  zabezpieczenie  ścian  wykopów,  Wykonawca
sporządzi projekt zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji.
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
górne  krawędzie  bali  przyściennych  wystawały  na  wysokość  10–15cm ponad  teren  rozpory
miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół 
krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy  wykopie  lub  w zasięgu pracy  żurawi  w wykopie  rozpartym były  wykonywane awaryjne
wyjścia w odległościach max co 30m.
Stan  konstrukcji  podporowych  i  rozporowych  należy  sprawdzać  okresowo,  a  obowiązkowo
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych.
Rozbiórka  zabezpieczeń  ścian  wykopów  powinna  być  prowadzona  w  miarę  wykonywania
zasypki.
5.6. Zagęszczanie gruntu nasypowego
Zagęszczanie podkładów winno odbywać się warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia
Grubość warstwy gruntu w nasypie powinna wynosić :
- przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max. 0,2 m.
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi – max 0,4 m.
W  okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  oraz  instalacji  grunt  powinien  być
zagęszczany ręcznie
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej , stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczania powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotność  gruntu  zagęszczonego  w  danej  warstwie  winna  być  zbliżona  do  wilgotności
optymalnej
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
- rozścielić  grunt  warstwami  poziomymi  o  równej  grubości,  sposobem ręcznym lub lekkim

sprzętem mechanicznym
- warstwę nasypowego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść

sprzętu zagęszczającego
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypów, rodzaju gruntów przydatnych do budowy

nasypu drogowego należy wykonać w oparciu o normę PN-S-02205 z 1998r .

- Należy przestrzegać aby podłoże pod konstrukcją nawierzchni miało odpowiedni wskaźnik

zagęszczenia gruntu i odpowiednio wtórny moduł odkształcenia E2. 
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- Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod konstrukcją nawierzchni powinien wynosić min 1,00, a  

wtórny moduł odkształcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego

wskaźnika  zagęszczenia  grunt  należy  zastabilizować  grunt  spoiwem  hydraulicznym  np.

wapnem, cementem lub innym dostępnym środkiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m 
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

2 Pomiar szerokości dna wykopu
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego  

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach
powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach 
wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić  się  od szerokości  projektowanej  o więcej  niż
±10cm.
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3cm lub +1cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10cm,
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Zasady określania ilości robót
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.
Kategorie gruntu dla poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub
protokolarnych  ustaleń  na  podstawie  badań  w  terenie  przy  uwzględnieniu  charakterystyki  i
rodzajów gruntu.
Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych 
w projekcie wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów
lub ukopów, a więc w metrach sześciennych gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach,
objętość robót kubaturowych należy obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich
zagęszczeniu.
W  przypadku  gdy  obmiar  gruntu  w  wykopie,  przekopie  lub  ukopie  jest  niemożliwy  do
przeprowadzenia, ilości gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na
środkach  transportowych  (wagonach,  samochodach  itp.),  a  dla  ustalenia  kosztorysowej
objętości  robót  ziemnych  do  wyników  obmiaru  gruntu  spulchnionego  należy  stosować
współczynniki zależne od kategorii gruntu.
Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla
których  przewidziane  jest  w  projekcie  umocnienie  skarp,  należy  obliczać  wg  przekrojów
poprzecznych przez umocnienia skarp.
objętości  wykopów tymczasowych ze skarpami lub o ścianach pionowych obliczać należy w
oparciu  o  określone  wymiary,  które  ustala  się  zgodnie  z  podanymi  niżej  zasadami  lub
założeniami.
Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu,
szerokości dna i głębokości wykopu.
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy zawsze przyjmować jako
równe wymiarom rzutu ław fundamentowych niezależnie od rodzaju i  sposobu wykonywania
fundamentu.  Wykopy  fundamentowe  ze  skarpami  można  stosować  wyłącznie  przy
głębokościach większych:
od 2.0m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
od 1.0m w pozostałych gruntach.
Uwagi:
Przy  wykonywaniu  wykopów  można  stosować  łagodniejsze  pochylenie  skarp,  każdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z
obowiązującą  normą.  Objętość  robót  dla  rozliczeń  należy  ustalać  w  tym  wypadku  według
wymiarów po wykonaniu robót.
Przy  wykonywaniu  wykopów  metoda  strzałową  w  gruntach  kategorii  V-X  pochylenie  skarp
należy  uzgodnić  każdorazowo  z  projektantem  (inwestorem)  w  zależności  od  warunków
miejscowych i  technologii  robót.  Objętość robot dla rozliczeń należy ustalać wg uzgodnionej
technologii robót.
Wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  nie  umocnionych  należy
przyjmować  równe  wymiary  rzutów  ław  lub  stóp  fundamentowych,  gdy  ściany  fundamentu
wykonuje się bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne ścian nie są izolowane. Minimalna
szerokość wykopu w tym przypadku powinna wynosić 0,6m.
Jeżeli ściany boczne ławy, stopy lub płyty względnie ściany fundamentowej (posadowionej na
gruncie bezpośrednio, tj.  bez ławy) są wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie
boczne są izolowane, szerokość wykopu o ścianach pionowych nie umocnionych przyjmuje się
równą grubości ławy, szerokości stopy fundamentowej itp. 
z dodatkiem po 0,6 m z każdej strony izolowanej lub deskowanej.
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych należy stosować przy głębokościach:
- do 2,0m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
- do 1,0m w pozostałych gruntach.
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W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać o
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. Wymiary dna wykopów umocnionych przyjmuje się w ty przypadku równe wymiarom rzutu
ławy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z każdej  strony wykopu na deskowanie,  gdy ściany
fundamentu wykonuje się bez deskowania lub gdy powierzchnie boczne ścian nie są izolowane,
przy  czym minimalna  szerokość  wykopu  powinna  wynosić  0,90  m.  Jeżeli  natomiast  ściany
fundamentowe  są  w  wykopie  wykonywane  w  deskowaniu  lub  ich  boczne  powierzchnie  są
izolowane, to szerokość wykopu umocnionego przyjmuje się
równą grubości ściany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z każdej strony izolowanej lub
deskowanej.
W  celu  zastosowania  właściwego  nakładu  na  wykonanie  wykopów,  dla  których  nakłady
uzależnione zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować
jako  średnie  dla  całej  długości  wykopu  lub  dla  poszczególnych  jego  odcinków.  Ponadto
głębokości  tych  wykopów  na  ulicach  i  drogach  należy  liczyć  od  powierzchni  jezdni,  a  na
międzytorzach lub pod torami kolejowymi
- od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu.
W  przypadku  gdy  w  określonym  wykopie,  przekopie  lub  ukopie  występują  grunty  różnych
kategorii  lub  o  różnej  wilgotności  (suche i  nawodnione),  objętości  robót  należy  obliczać  dla
każdej kategorii i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych
kategorii gruntów powinna odpowiadać całej kubaturze wykopu.
Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu, a nakłady n wykonanie wykopu uzależnione
są  od  wymiaru  głębokości  (jak  np.  dla  wykopów umocnionych  o  ścianach  pionowych)  przy
kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej głębokości wykopu 
w odniesieniu do każdej kategorii gruntu.
Przy punktowym posadowieniu budynku (na oddzielnych stopach fundamentowych) wykopy ze
skarpami przedmiaruje się jako jamiste – oddzielnie pod każdą stopę – wyłącznie 
w  przypadku,  gdy  odległości  pomiędzy  dolnymi  krawędziami  sąsiednich  stóp  są  równe  lub
większe od wartości granicznych, a zależnych od głębokości wykopu, liczonych od terenu do
spodu stopy. 
We wszystkich przypadkach, gdy odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze
skarpami  pod  budynki  lub  część  budynków  nie  podpiwniczonych,  a  posadowionych  na
oddzielnych stopach, przyjmuje się do obliczeń jako wykopy liniowe (nie jamiste).
Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie tymczasowym po ukończeniu robót 
i  zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, należy przyjmować
równą objętości zajętej przez budowle, urządzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane 
w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych
należy odliczać jako różnice objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia lub obiektów
wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.
Obowiązujące dokładności przy wykonywaniu robót ziemnych w zależności od ich rodzaju są
podane w wyszczególnieniu robót do poszczególnych tablic.
Obowiązująca dokładność przy wykonywaniu wykopów w gruntach skalistych metodą odstrzału
wynosi:
- przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m
- przy wyrównaniu skarp i dna wykopu - +0,10m
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robot  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe . Będzie utrzymywać to wyposażenie,
zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez
Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor
nadzoru  wnoszą  zastrzeżenia  do  kosztorysu  ofertowego  lub  w  przypadku  wystąpienia  prac
dodatkowych rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną i normami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.

9.2. Ustalenia szczegółowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach inwestorskich

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
 i badania przy odbiorze.

Specyfikacja numer  ST-01.20 Wykonanie koryta pod drogi
Numer   CPV  45233320-8    

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  prac  dotyczących  koryta  wykonywanego  na  całej  szerokości  dróg  i  chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość do 50 cm  dla celów realizacji: Przebudowa 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych  z  wykonaniem  koryta  wykonywanego  na  całej  szerokości  placu  i  chodników,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość do 50 cm  dla celów realizacji: Przebudowa 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
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1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  sprzętu  odpowiedniej  jakości  w  celu
wykonania i przeprowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta  mechanicznie 
i ręcznie oraz czynności pomocniczych. 
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
 Inżynier może :dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w  „Wymaganiach  ogólnych” 
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia
podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być
wcześniej  przygotowane. Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach
równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania
musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 
z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej  i  ST,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  Zaleca się,  aby
rzędne  terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym do  profilowania,  Wykonawca powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania
obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (L,)
Strefa 
korpusu

Minimalna wartość Is dla:
Innych dróg
Ruch ciężki i   
bardzo ciężki

Górna warstwa o grubości 
20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 1,00

W przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02
Stosunek  wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  Wtórny
moduł odkształcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia  grunt  należy  zastabilizować  grunt  spoiwem  hydraulicznym  np.  wapnem,
cementem lub innym dostępnym środkiem.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podłoża Inżynier  oceni  jego stan i  ewentualnie zaleci  wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on
na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.l.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość   oraz   zakres   badań   i   pomiarów   dotyczących   cech   geometrycznych  
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta 
i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnieni

e badań i 
pomiarów

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów

ł Szerokość koryta Według wskazań inspektora nadzoru

2 Równość podłużna Według wskazań inspektora nadzoru

3 Równość poprzeczna Według wskazań inspektora nadzoru

4 Spadki poprzeczne *} Według wskazań inspektora nadzoru

5 Rzędne 
wysokościowe

Według wskazań inspektora nadzoru

6 Ukształtowanie  osi  
w planie *}

Według wskazań inspektora nadzoru

7 Zagęszczenie, 
wilgotność         
gruntu podłoża

Według wskazań inspektora nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2.Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10cm i  - 5cm
6.2.3.Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normąBN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata.
Nierówności nie mogą nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego  podłoża 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2],  Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do + 10%.
6.3.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego
podłoża)
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych  w  punkcie  6.2  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co
najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy wykonanego podłoża (koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem)

8. ODBIÓR ROBOT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i  spełnieniu innych warunkówdotyczących tych robót
zawartych w umowie.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt  6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania 1 m2 profilowanego i zagęszczonego 
podłoża.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości .nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205/98      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Specyfikacja  ST- 01.21   Podbudowa z kruszywa
numer CPV 45111200-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru podbudowy zasadniczej  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ,  dla
celów realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz
z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  terenu  ośrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ,
dla  celów  realizacji  prac  Rozbudowa  cmentarza  komunalnego  przy  ul.  Roosevelta,  98-300
Wieluń,  Wykonanie  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie, 
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z  kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  –  jedna  lub  więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102
2.2. Materiały
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie
powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub
kamieni narzutowych i otoczaków.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 
31,5-63,0mm.

2.2.1 Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN-933-1/2000 [3] powinna leżeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.

Tablica 1.Wymagane cechy fizyczne kruszywa
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Lp. Wyszczególnienie właściwości

Wymagania –
kruszywa łamane Badania

WedługPodbudowa
zasadnicza

1  Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m)

od 2
do 10

PN-EN 933-1/2000 [3]

2  Zawartość nadziarna, % (m/m),  nie więcej niż 5 PN-EN 933-1/2000 [3]
3  Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m),  nie

 więcej niż 35 PN-EN 933-4/2001 [4]

4  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %
(m/m),
 nie więcej niż

1 PN-EN 1744-1/2000 [8]

5  Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II  wg PN-B-04481,
%

od 30 do 70 PN-EN 933-8/2001 [13]

6  Ścieralność w bębnie Los
 Angeles

35
 a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż

 b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów,
 nie więcej niż

30 PN-EN 1097-2/2000 [9]

 7  Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 [6]
8  Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

 zamrażania, % (m/m) , nie więcej niż 5 PN-EN 1367-1/2001 [7]

9  Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, 
 %(m/m), nie więcej niż

1 PN-EN-1744-1/2000 [8]

10  Wskaźnik nośności wnoś 
 mieszanki kruszywa, %, nie
 mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu
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PN-S-06102 [12] IS  1,03,
 b) zagęszczeniu IS>1,00

2.3. Woda
Należy stosować wodę czystą, wodociągową.
2.4. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na 
reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2.2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Sprzęt do wykonania Robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.

  mieszarki - powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności    
  optymalnej,
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- prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie,
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców 
   ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, 
- beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
4.2. Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  samowyładowczymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w  „Wymaganiach  ogólnych” 
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowę zasadniczą  z  kruszywa łamanego układa  się  na  warstwie  podbudowy z  gruntu
stabilizowanego  cementem.  Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy
powinny  być  wcześniej  przygotowane.  Paliki  lub  szpilki  powinny  być  ustawione  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie
poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
 i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i  napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od  optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy
osuszyć.
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  powinien  odpowiadać  przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  po  wykonaniu,  a  przed
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca
będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest
zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
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6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań wraz 
z  reprezentatywną  próbką  kruszywa  Inżynierowi,  w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.4 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie Robót
6.3.1 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. 
6.3.2 Wilgotność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-88-B-04481 [1](metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-EN 1097-5/2001 [5].
6.3.3 Zagęszczenie podbudowy.
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy oraz:
moduł pierwotny E1  100 MPa, moduł wtórny E2  180 MPa dla podbudowy pomocniczej, 
moduł pierwotny E1  60 MPa, moduł wtórny E2  120 MPa dla warstwy dodatkowej (warstwy  
technologicznej).
6.3.4 Właściwości kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
w pkt. 2.2.
6.3.5 Szerokość podbudowy.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.
6.3.6 Równość podbudowy.
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.3.7 Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %.
6.3.8 Rzędne wysokościowe podbudowy.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.9 Grubość podbudowy.
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej 
niż  2 cm..
6.3.10 Nośność i zagęszczenie podbudowy.
moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 2,
ugięcie sprężyste powinno być zgodne z podanym w tablicy 2, wg BN-70/8931-06 16 

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o

wskaźniku
wnoś nie

mniejszym
niż, %

Wskaźnik
zagęszczenia

Is nie
mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem,

mm

Minimalny moduł odkształ
cenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60 1,00 1,40 1,60 60 120
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1metr kwadratowy wykonanej podbudowy

8. ODBIÓR ROBOT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt  6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714-12/76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.
PN-EN 933-1/2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego .
PN-EN 933-4/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności .
PN-B-06714-18/77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

PN-EN 1367-1/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.
PN-EN 1744-1/2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2/2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-32250/88 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-S-06102/97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
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Specyfikacja  ST- 01.22    Nawierzchnia żwirowa
numer CPV 45111200-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej dla celów 
realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia:  Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni żwirowej 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kolor kruszywa biały. Skład 
ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-
11111 [2]
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o 
uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej

Rzędne krzywych granicznych uziarniena

Przechodzi przez sito % wag.
Wymiar oczek
kwadratowych

sita mm

Nawierzchnia jednowarstwowa Nawierzchnia dwuwarstwowa

a1 b1 a b

50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19

0,50 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3
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3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 
rozkładania, profilowania,
- sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
- walców wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST-
01.02/D „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej
5.2.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.1,
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.1,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą 
PN-B-04481 [1].
5.2.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki.
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną, tj.: dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) 10 cm,
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni 
o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w projekcie , a w przypadku gdy nie jest on 
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a 
w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można
badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
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5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 
dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą 
ze zbiorników przewoźnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

L.p Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Ukształtowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych

2 Rzędne wysokościowe co 100 m

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km

6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km

7 Grubość 10 pomiarów na 1 km

8  Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
± 5 cm.
6.2.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno 
być
większe niż +1 cm i -3 cm.
6.2.4. Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm.
6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10
cm.
6.2.7. Grubość warstw
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.3. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub 
warstwy odsączającej,
- dostarczenie materiałów,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie poszczególnych warstw,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Specyfikacja  ST- 01.23    Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 cm
numer CPV     45233200-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac dotyczących ułożenia krawężników betonowych wibroprasowanych, 15x30cm, dla
celów realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz
z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  terenu  ośrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem ułożenia  krawężników betonowych wibroprasowanych, 15x30cm, dla
celów realizacji prac Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  terenu  ośrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
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Obrzeża betonowe 30x8 prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie 
drogowe

Ława warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz 
przenosząca obciążenie z krawężnika na grunt.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
2.2. Stosowane materiały :
Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie następujących materiałów:
- obrzeże betonowe 30x8, 
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].
Obrzeże betonowe, prostokątnę (b), jednowarstwowe (1) o wymiarach 30x8x100cm, g
at.1: BN-80/6775-03/04 [12] 
2.4. Obrzeże betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń

Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży

Ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne), mm Niedopuszczalne

Ograniczających pozostałe
powierzchnie:
-liczba max 2

- długość, mm, max 20
- głębokość, mm, max 6

2.4.2 Składowanie
Obrzeża  betonowe mogą być  przechowywane na  składowiskach  otwartych,  posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Obrzeża betonowe należy  układać z  zastosowaniem podkładek i  przekładek drewnianych o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.3 Beton i jego składniki  
Beton do produkcji obrzeża.
Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-S-10040 [2], klasy B 30.

131



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą

techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniżej 4%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego dla gatunku 1:  3 mm, 
-  stopniem  mrozoodporności  F150  i  właściwościami  betonu  po  150  cyklach  zamrażania-
odmrażania:
- strata masy nie więcej niż:  5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie  zamrażanych
nie więcej niż:  20%, 
- rysy i pęknięcia:  brak,
- stopniem wodoszczelności W2, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
Cement.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim CEM I klinkierowym co 
najmniej klasy 32,5 –  PN-B-19701-CEM I 32,5   [7].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [9]. 
Kruszywo.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda.
Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [8]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż "32,5", odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [7].

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.3,

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  sprzętu  odpowiedniej  jakości  w  celu
wykonania  i  przeprowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem   montażu  obrzeży  oraz
czynności pomocniczych. 
3.3. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
-  betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
4.2. Transport krawężników
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
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Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi materiałami.  Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w  „Wymaganiach  ogólnych” 
5.2. Ława betonowa 
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
5.3. Ustawienie obrzeży betonowych 
Ustawienie obrzeża powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [13].
5.4. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie obrzeża na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonuje się na podsypce
cementowe-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
5.5. Wypełnianie spoin
Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić
piaskiem.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1 Badania obrzeża   
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi
do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie ustaleniami 
PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2 Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową.
Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde
100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 10 m. 
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm
6.3.2 Sprawdzenie ustawienia obrzeża
Przy ustawianiu obrzeża należy sprawdzać:
dopuszczalna odchylenia linii obrzeża w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
± 1 cm. 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1metr bieżący ułożonego obrzeża betonowego, 1m3 wykonania ławy 
betonowej

8. ODBIÓR ROBOT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt  6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt ułożenia 1 metra bieżącego obrzeża betonowego,
wykonanie 1m3 ławy betonowej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-B-06250/88 Beton zwykły.
PN-B-06251/63 Roboty betonowe i żelbetowe.
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PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw .
PN-B-06712/86 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.
PN-B32250/88 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw .
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

Specyfikacja  ST- 01.24          Obrzeże z płaskownika stalowego           
    ocynkowanego

numer CPV     45233200-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  ułożenia  obrzeży  z  płaskownika  stalowego  ocynkowanego  5x120  mm  na  ławie
betonowej  z  oporem.  ,  dla  celów  Przebudowa  i  modernizacja  zespołu  pięciu  budynków
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem  ułożenia obrzeży z płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120
mm na ławie betonowej z betonu C12/15, dla celów Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu
budynków  rekreacyjnych  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą
techniczną  terenu  ośrodka  wypoczynkowego  wesse  "inwest-  park"  na  dz.  Nr  969,  970  w
Pobierowie i obejmują: Ustawienie obrzeży  z płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm
na ławie betonowej z oporem
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Obrzeża  stalowe  –  prefabrykowane  elementy  ze  stali  ocynkowanej  rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do ruchu
pojazdów mechanicznych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
PN-EN 1340:2004 obrzeże z płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 cm. Wymagania i
metody badań.
2.2. Materiały
Obrzeże z płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm
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odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7], 
beton C12/15 do wykonania ław,
cement wg PN-B-19701 [6],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Obrzeże z płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm – wymagania techniczne
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być równa bez rys. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm

2

Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie 
górne
(ścieralne)

niedopuszczalne

Ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
Liczba, max
Długość, mm, max
Głębokość, mm, max

2
20
6

Składowanie
Obrzeże z  płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm mogą być  przechowywane na
składowiskach zamkniętych zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
posegregowane  według  rodzajów  i  gatunków,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi..
2.4. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy C12/15.
Właściwości betonu użytego do produkcji obrzeży powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w CPV 45233120-6 "Krawężniki betonowe" 
2.5. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim CEM I klinkierowym co 
najmniej klasy 32,5 –  PN-B-19701-CEM I 32,5

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  sprzętu  odpowiedniej  jakości  w  celu
wykonania i przeprowadzenia robót.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
4.2. Transport obrzeży betonowych
Obrzeże z płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w  „Wymaganiach  ogólnych” 
5.2. Ława betonowa 
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
5.3. Ustawienie obrzeży stalowych
Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [13].
5.4. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej
Ustawianie  obrzeży z płaskownika stalowego ocynkowanego   na ławie betonowej z oporem z
betonu  C12/15  wykonuje  się  na  podsypce  cementowe-piaskowej  1:4  o  grubości  5  cm  po
zagęszczeniu. Stalowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża od ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z  ustaleniami
Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna i wewnętrzna ściana obrzeża powinna być ustabilizowan
szpilką ze stali ocynkowanej w rozstawie c 90 cm na prostej i co 15 cm na łukach. Łączenie
obrzeży na styk. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów
przeznaczonych  do  ustawienia  stalowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie 
z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i  wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie Robót
W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:
ustawienia  stalowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.2,  przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety
górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
sprawdzenie spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite przyleganie
elementów obrzeży.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
7.2. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiaru jest 1metr bieżący wykonanego obrzeża

8. ODBIÓR ROBOT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
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8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt  6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania 1 m  bieżącego obrzeża stalowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.
PN-B-06250/88 Beton zwykły.
PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

Specyfikacja  ST- 01.25    Nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej
numer CPV     45233200-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  prac  związanych  z  ułożeniem  nawierzchni  z  kostki  betonowej
ekologicznejwibroprasowanych grubości 6 cm o wymiarach 20x20 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej,  dla  celów  realizacji  prac:  Przebudowa  i  modernizacja  zespołu  pięciu  budynków
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania Przebudowa 

138



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą

techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

 
i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  wykonaniem wszystkich  czynności  umożliwiających   ułożenie   nawierzchni  z  kostki  i  płyt
betonowych wibroprasowanych grubości 6 cm o wymiarach 20x20 cm, 20x50 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,  dla  celów  realizacji  prac:  Budowa  cmentarza  przy  ul.  Zamiejskiej  w
Sandomierzu na działce nr ewid. 197 w obrębie ewid. Nr 2 (Mokoszyn)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa ekologiczna - prefabrykowany element budowlany, 
przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowana
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego,charakteryzujący się kształtem,  posiadające wypustki dystansowe, które są 
niewidoczne po za spoinowaniu, które pozwalają przepuszczać wodę opadową do gruntu i 
jednocześnie ułatwiają jej odparowanie. Zatem kostka brukowa umożliwia zachowanie 
naturalnych właściwości podłoża. Co niezwykle ważne, mimo braku szczelności nawierzchni 
zbudowanej z ekokostki, możemy liczyć na jej pełną stabilność. Wszystko za sprawą solidnych 
wypustek dystansowych na krawędzi elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m.
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST -00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.. „Wymagania ogólne” punkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” punkt 2.ST -00.00.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów dokumentacja projektowa 
przewiduje betonową kostkę barwy szarej, klasy 50 wysokości 6 cm.Dopuszcza się, za zgodą 
Zamawiającego, do stosowania kostkę spełniającą wymagania wg PN-EN1338:2005 Betonowe 
kostki brukowe - Wymagania i metody badań.
2.2.1. Aprobata techniczna
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać Aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
2.2.2. Wymagane właściwości brukowej kostki betonowej
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
c) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:
 długość i szerokość ± 3,0 mm,
 grubość ± 5,0 mm,
d) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
 50 MPa, dla klasy “50”,
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e) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące
warunki:
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa
itp.
nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być
większe niż 20%,
f) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
g) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości:
 3,5 mm, dla klasy “50”,
h) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 
SRT,
i) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

Lp Właściwości Wymagania

1 tan powierzchni licowej:
tekstura

rysy i spękania
kolor według katalogu producenta

przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmywalne
wodą
naloty wapienne

jednorodna w danej partii
- niedopuszczalne
- jednolity dla danej partii

- dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce
- niedopuszczalne

- dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielkość (długość i
szerokość)

2

30 mm x 10 mm2

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i
naroży przylicowych

- niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielkość (długość i
głębokość)

2

20 mm x 6 mm
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2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować następujące materiały:
j) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 
PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250),
k) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania według punktu 2.3 a),
l) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub Aprobat technicznych.,
 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania według punktu 2.3 a)
lub inny materiał zaakceptowany przez Zamawiającego.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
W dokumentacji projektowej na obramowania nawierzchni z kostek przewidziano:
 krawężniki betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego,
Krawężniki lub obrzeża mogą być ustawiane na:
 podsypce cementowo-piaskowej, spełniających wymagania według punktu 2.3 a,
 ławach betonowych, spełniających wymagania wg ST 01.05/D “Krawężniki betonowe”.
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej ST-00.00 (wymienione w punkcie 1.3.).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne” punkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST względnie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym 
w dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. Można również przewozić krawężnik na paletach 
transportowych. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w 
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin 
dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych 
pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Podłoże
Grunty podłoża powinny być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Podłoże pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-01.01/D “Wykonanie 
wykopów” i ST-01.01.D “Wykonanie nasypów”.
5.3. Podbudowa
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podbudowy z:
 mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ST-01.03/D
“Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych zastosowane zostaną obrzeża betonowe 8x30cm i opornik betonowy 10x30 
według BN-80/6775-03/04
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 według 
PN-B-11113:1996. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników,
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
 ułożenie kostek z ubiciem,
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 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Obramowanie nawierzchni
Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.7.2. Podsypka
W dokumentacji projektowej ustalono grubość podsypki po zagęszczeniu 4cm i 5 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
 współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7.3. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2. oraz deseń ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 
Zamawiającemu.
5.7.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy,papą itp.).
5.7.5. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników.
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami,szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką.
5.7.6. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe.
5.7.7. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się 
przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można 
wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i
tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy 
zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z 
worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.7.8. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny
te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 
6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
m) w zakresie betonowej kostki brukowej
 Aprobatę techniczną (od wytwórcy kostki betonowej),
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Kierownika Projektu,
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek według punktu 2.2,
n) w zakresie innych materiałów
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych
(krawężników betonowych),Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm
 ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Zamawiającego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do 
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2.

Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp Wyszczególnienie
Badań i pomiarów

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i 
koryta

Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie podbudowy Wg ST wymienionych w punkcie 5.

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni

Wg ST D-08.01.01.

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem
liniowym lub metodą 
niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10
punktach dziennej działki
roboczej: grubości, 
spadków i
cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją

Wg punktu 5.6; odchyłki
od projektowanej
grubości 1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

6 Zgodność z dokumentacją 
projektową

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej

7 ołożenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach 
charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm

8 rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

9 Równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-
04 łatą czterometrową)

j.w Nierówności do 8 mm

10 Równość w przekroju 
poprzecznym
(sprawdzona łatą profilową z

j.w Prześwity między łatą a
powierzchnią do 8 mm

145



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą

techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

 

poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym
oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

11 Spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji)

j.w Odchyłki od dokumentacji
pro-jektowej do 0,3%

12 Szerokość nawierzchni 
(sprawdzona
przymiarem liniowym)

j.w Odchyłki od sze-rokości
projekto-wanej do 5
cm

13 Szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem
liniowym po wykruszeniu na 
długości 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych 
dziennej
działki roboczej

Wg punktu 5.7

14 Sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich  ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Zamawiającego

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań,
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 
i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia według tablicy 2

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych   (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w  tablicy 2

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin  w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Według punktu 5.5 i 5.7

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie ław pod krawężniki,
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
 wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST-00.00. “Wymagania
ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.. “Wymagania ogólne”
punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
 zakup materiałów,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie podsypki,
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
 ułożenie i ubicie kostek,
 wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
 pielęgnację nawierzchni,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących
(podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a 
których zakres jest określony przez ST wymienione w punktach 1.3 i 5.3.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych; piasek
PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu
powszechnego użytku
PN-B-32250:198 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań
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Specyfikacja  ST- 01.26   Nawierzchnia z geokraty, elastyczna
                           nawierzchnia wylewana
numer CPV 45233200-1

1. WSTĘP 1.1.
Przedmiot specyfikacji
 Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
 i odbioru elementów budownictwa drogowego z zastosowaniem geokratek i elastycznej 
nawierzchni wylewanej dla celów realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu 
budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w 
Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  zadaniu pn: Przebudowa i modernizacja zespołu 
pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w 
Pobierowie
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni drogowych,   przy zastosowaniu geokratki komórkowej, 
wypełnionej materiałem zasypowym i elastycznej nawierzchni wylewanej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Geokratka komórkowa elastyczna struktura trójwymiarowa, wykonana tworzywa 
sztucznego, dzięki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki tworzyw kraty są bardzo wytrzymałe, a
jednocześnie elastyczne. Geokrata parkingowa ma na dwóch ścianach system łączeniowy, który
umożliwia ich łączenie metodą wtykową – uzyskiwany jest efekt jednolitej nawierzchni. Po 
zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia łączenia kraty stają się niewidoczne i zapewniają 
wrażenie w pełni jednorodnej powierzchni.
1.4.2. Elastyczna nawierzchnia wylewana -Wykonywana w systemie dwuwarstwowym SBR + 
EPDM elastyczna nawierzchnia wylewana znajdują zastosowanie na placach zabaw, alejkach, 
strefach rekreacji, siłowniach zewnętrznych, boiskach wielofunkcyjnych, bieżniach. Dolna 
warstwa wykonana z granulatu SBR nadaje nawierzchni właściwości amortyzujących – grubość 
od 3cm do 10cm natomiast górna warstwa wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM 
virgin o grubości 1cm nadaje nawierzchni właściwości użytkowych – wysoka odporność na 
ścieranie, rozciąganie, wodoprzepuszczalność. 
1.4.3. Materiał zasypowy - materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do funkcji 
konstrukcji, obejmujący  kruszywo łamane 0/31,5 mm.
1.4.4. podbudowa – warstwa dolna kruszywo łamane 31.5/63 stabilizowane mechanicznie gr. 25
mm, warstwa górna kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm 
1.4.5. Obramowania -obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15, obrzeże z 
płaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm nalawie betonowej C12/15.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   geokratka komórkowa elastyczna w 
konstrukcjach nawierzchni i parkingów drogowych.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną Materiał do 
wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z 
aprobatą techniczną IBDiM.
2.2.2. Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem geokratki 
komórkowej Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego 
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przy użyciu geokratek komórkowych są: -geokratka komórkowa, -materiały wypełniające 
geoskratkę (materiały zasypowe), -materiały do mocowania geokratki.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót przy wykonywaniu robót wykonawca w zależności od
potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej 
metody robót, jak: sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, 
spycharki, 
 kruszywa, walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zagęszczarki płytowe, ubijaki 
ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne,  
 
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
 Transport geokratek komórkowych powinien odbywać się w opakowaniu fabrycznym.  W czasie
przewozu należy zabezpieczyć opakowane przed przemieszczaniem się oraz chronić przed 
temperaturami ujemnymi i nadmiernym ogrzaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania robót Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe 
czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. ułożenie geokratki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką,
4. wykonanie innych elementów robót,
5. roboty wykończeniowe.
5.2. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót
  oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, -dokonać prac
  potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 
- sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym
  w dokumentacji projektowej,
5.3. Rozłożenie geokratki komórkowej i wypełnienie jej komórek Sposób rozłożenia sekcji 
geokratki komórkowej obejmuje:
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geokratki komórkowej,
2. rozłożenie pierwszej sekcji geokratki komórkowej do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra
miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji 
materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych 
elementów mocujących geokratkę lub zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem 
ziemnym. 
3. rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geokratki komórkowej z dopasowaniem krawędzi 
przyległych sekcji,
5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia 
wszystkich sąsiadujących sekcji geokratek lub ich części, rozmieszczenie materiału zasypowego
wokół wypełnianych sekcji geokratki,
6. wypełnianie komórek geokratki, nie należy zrzucać materiał zasypowy na rozłożoną sekcję 
geokratki z wysokości większej niż 1 m, zapełniać komórki geokratki metodą„od czoła", z tym że 
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach, zakończeniu zasypywania 
komórek geokratek, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm ponad górnymi krawędziami 
komórek  wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie 
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7.zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką płytową
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. Sprzęt cięzszy 
można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki, natomiast sprzęt lekki (np. 
zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego się na 
obrzeżu geokratki,  
5.4. Opis wykonania nawierzchni sportowej poliuretanowej
Ten dokument jest jedynie ogólną instrukcją opisującą sposób wykonania nawierzchni. 
Szczegółowe wskazówki i informacje należy pozyskać od producenta wybranej technologii. 
Układanie posadzki następuje w 4 etapach: 
5.4.1. Przygotowanie powierzchni i aplikacja środka gruntującego. Powierzchnia podbudowy 
musi być czysta i sucha. Środek gruntujący należy natryskiwać na powierzchnie. Warstwa 
stabilizująca powinna być tworzona w momencie, gdy primer jest jeszcze lepki (proces mokre na
mokre). W zależności od temperatury i wilgotności minimalny czas, jaki należy odczekać do 
przystąpienia do kroku drugiego, to 3-5 godzin Warstwa stabilizująca musi być jednak utworzona
najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu aplikacji primera. Deszcz może zakłócić lub pozbawić
właściwości środka gruntującego. Zatem jeżeli primer został w jakikolwiek sposób poddany 
oddziaływaniu deszczu, to w żadnym wypadku nie wolno przystępować do kolejnego etapu. 
Powierzchnia musi dokładnie wyschnąć. Po czym aplikację primera należy przeprowadzić 
ponownie.
5.4.2. Tworzenie warstwy stabilizującej 35mm: granulat ET i kruszywo kwarcowe wymieszać ze 
środkiem łączącym w mieszalniku (szczegóły dotyczące stosunku mieszalniczego, rodzaju 
granulatu należy zasięgnąć z karty informacyjnej produktu), następnie nanieść na podłoże 
(używając bagrownicy) i rozłożyć za pomocą rozkładarki mas poliuretanowych. W zależności od 
temperatury i wilgotności okładzina ulega utwardzeniu po upływie 12 – 48 godzin. Po całkowitym
utwardzeniu można przystępować do nakładania warstwy bazowej
5.4.3. Tworzenie warstwy bazowej: granulat gumowy SBR wymieszać ze środkiem łączącym w 
mieszalniku (szczegóły dotyczące stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu należy zasięgnąć
z karty informacyjnej produktu), następnie nanieść na podłoże (używając bagrownicy) i rozłożyć 
za pomocą rozkładarki mas poliuretanowych. W zależności od temperatury i wilgotności 
okładzina ulega utwardzeniu po upływie 12 – 48 godzin. Po całkowitym utwardzeniu można 
przystępować do układania warstwy wierzchniej.
5.4.4. Wierzchnia warstwa : granulat EPDM wymieszać ze środkiem łączącym w mieszalniku 
(szczegóły dotyczące stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu należy zasięgnąć z karty 
informacyjnej produktu), następnie nanieść na podłoże (używając bagrownicy) i rozłożyć za 
pomocą rozkładarki mas poliuretanowych. W zależności od temperatury i wilgotności okładzina 
ulega utwardzeniu po upływie 12 – 48 godzin.
5.4.5. Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej i związanie luźnych 
cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka lub mechanicznie - poprzez 
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien: - uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera,
-sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz 
wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Roboty ulegające zakryciu muszą zostać przedłożone do oceny inspektora nadzoru, który 
dokonuje ich odbioru i w przypadku akceptacji dopuszcza kontynuację robót. Brak pozytywnego 
odbioru przez inspektora nadzoru stanowi wezwanie dla Wykonawcy do niezwłocznego 
zlikwidowania stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego przedstawienia robót do oceny 
inspektora nadzoru. Koszty związane z czynnościami naprawczymi obciążają w całości i 
wyłącznie Wykonawcę
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z geokratek
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni elastycznej wylewanej

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają:
-roboty odwodnieniowe, 
-wykonanie koryta (wykopu fundamentowego), 
-ułożenie geokratki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
 -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- roboty przygotowawcze, 
- roboty odwodnieniowe, 
- ułożenie sekcji geokratek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i innymi
  robotami, według wymagań dokumentacji projektowej, SST. 
- roboty wykończeniowe, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Systemowe instrukcje stosowania i układania nawierzchni wydane przez producenta wg 
przyjętej technologii.
- PN-EN 1969:2002 - Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości nawierzchni
                                  sportowych z tworzyw sztucznych.
- PN-EN 12228 - Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wytrzymałości połączenia
                           nawierzchni sztucznych.
- PN-EN 14877 - Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych

Specyfikacja  ST- 01.27 Ogrodzenie z zamkniętych profili stalowych
                                         wypełnienie deska kompozytowa
numer CPV    45342000-6 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pod nazwą Wykonanie ogrodzenia z
zamkniętych  profili  stalowych  osadzonych  w  fundamencie  betonowym  z  bramą  przesuwną
sterowaną  elektrycznie  i  furtką  dla:  Przebudowa  i  modernizacja  zespołu  pięciu  budynków
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu
ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót :  Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych
wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  terenu  ośrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem ogrodzenia z zamkniętych profili stalowych z bramami.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST - 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2
Stal powinna spełniać warunki norm PN-72/84020 i PN-79/H-92146. 
2.1. Ogrodzenie
Budowa ogrodzenia z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych 60x60 mm malowanych 
proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 wys. Osadzonych w fundamencie betonowym 
30x30x100 cm z betonu C20/25
Ogrodzenie od strony ulicy należy wykonać z zamkniętych profili stalowych zabetonowanych 
pionowo w fundamencie 30x30x100 cm z betonu C20/25, między słupkami zamontować 
poziomo ceownik C 80, . Profile będą zabezpieczone ocynkowaniem oraz warstwą lakieru 
proszkowego, malowane na kolor antracytowy (RAL 7016). Sztachety z deski kompozytowej o 
wymiarach 2x6x150, 2x12x150, rozstaw sztachetek 3 cm. Sztachety montowane po obu 
stronach ceownika naprzemiennie Główny wjazd do ośrodka będzie bramą przesuwną 
o szerokości 504 cm wysokość 150 cm. Brama wykonana powinna być jako samonośna, ze 
skrzydłami zawieszonymi nad ziemią zabezpieczenie ocynkowaniem oraz warstwą lakieru 
proszkowego, malowane na kolor antracytowy (RAL 7016). Jej ruch odbywać się będzie po 
zespole jezdnym posadowionym nad ziemią. Wejście na działkę bramką o wymiarach 170x150 
cm.
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.1. Wykonanie fundamentu pod słupki
Fundament pod słupki należy wykonać z betonu C20/25 o wymiarach 30x30x100 cm 
Rozstaw słupków 200 cm.
5.2. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w fundamencie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie
obetonować do poziomu terenu betonem C20/25
5.3. Montaż ogrodzenia z zamkniętych profili stalowych
- tyczenie ogrodzenia i położenia bramowych
- wykonanie wykopów pod fundament 
- wykonanie betonowania beton C20/25 z zagęszczeniem mechanicznym ( w fundamencie 
pozostawić gniazda do późniejszego mocowania stalowych słupków ogrodzeniowych)
- ustawienie stalowych słupków ogrodzeniowych w gniazdach i zabetonowanie.
- Montaż między słupkami ceownika C80
- Mocowanie za pomocą śrub ze stali ocynkowanej pionowych sztachet z deski kompozytowej
  o wymiarach 2x6x150 cm i 2x12x150 po obu stronach ceownika. Deski mocować 
naprzemiennie raz 2x6 raz 2x12 po obu stronach ceownika
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Ogrodzenie
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki
 poprawność ustawienia słupków
 rozstaw słupków i ich zabetonowanie.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa
od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-01100                       Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-04320                       Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250                       Beton zwykły. 
PN-B-06251                       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701                       Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

        ocena zgodności.   
PN-B-32250                       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.   

PN-EN 932-1                     Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
        próbek. 

PN-EN 932-3                      Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura 
                                           i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-B-01801                       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-EN 480-12                   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.   

        Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-N-02251                       Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-ISO-9000                     (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

         jakością i zapewnienie jakości. 
PN-B-06050:1999              Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Instrukcje ITB 

        240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. Warunki techniczne wykonania 
                                           i odbioru robót budowlano-montażowych.
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Specyfikacja  ST- 01.28    Elementy architektoniczne zagospodarowania
                                            terenu
numer CPV 45421153-1, 45421145-2  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania prac związanych z dostawą i montażem wyposażenia, dla celu wykonania: 
Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji: Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w prac w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

 Dostawa i montaż hamaków wraz konstrukcją mocującą
 Dostawa i montaż grill stały z wykonaniem fundamentu i posadzki przy grillu
 Dostawa i montaż paleniska stalowego, zgodnie z dokumentacją
 Dostawa i montaż polowego stołu do tenisa stołowego
 Dostawa i montaż bujak na dwóch sprężynach z dwoma siedziskami owalnymi i dwoma 

miejscami stojącymi posiadającymi spiralny motyw ozdobny nawiązujący do ślimaka
 Dostawa i montaż huśtawka wahadłowa o stylistyce nawiązującej do kształtów ślimaka, 

3-siedziskowa. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej
 Dostawa i montaż urządzenie na plac zabaw w kształcie jednej wielokolorowej kuli. 

Moduł podstawowy składa się z dwunastu paneli bocznych w tym jednego z wejściem. 
Każdy z paneli posiada kształt pięciokąta foremnego o boku długości 50 cm. Panele 
posiadają wytłoczenia i uchwyty służące do wspinania się.

 Dostawa i montaż karuzela tarczowa z trzema siedziskami umieszczonymi po obwodzie 
oraz centralnie umieszczonym talerzykiem napędowym. Konstrukcja wykonana jest ze 
stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. 
Podłoga karuzeli wykonana z płyty HPL o grubości 10 mm z fakturą antypoślizgową, co 
zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu się na słońcu oraz 
łatwemu zmrożeniu zimą.

 Dostawa i montaż zestaw zabawowy 1-wieżowy ze zjeżdżalnią o stylistyce nawiązującej 
do kształtów ślimaka o żywych kolorach. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie; konstrukcja spawana (nie 
dopuszcza się stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym dwie rury gięte) 
zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi, które przypominają czułki ślimaka.

 Dostawa i montaż kontenera recepcyjnego
 Dostawa i montaż kontenera rekreacyjnego z sauną
 Dostawa i montaż kontenera rekreacyjnego z sauną

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych

3. SPRZĘT
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Do montażu używa się ogólnie dostępnych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4
W czasie transportu należy uważać, aby materiały nie uległy uszkodzeniu lub zarysowaniu. 
Najlepiej rozpakować z folii dopiero przed samym montażem.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wszystkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem i zaleceniami producenta, 
jednocześnie przestrzegając przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Przed odbiorem należy sprawdzić czy montowane elementy nie mają odprysków, zarysowań 
lub innych uszkodzeń typu zabrudzenia, miejscowe plamy.
Wszystkie urządzenia powinny spełniać warunki minimalnej strefy bezpieczeństwa, określonej
w karcie technicznej produktu. Przed pierwszym użyciem urządzeń placu zabaw 
i wyposażenia rekreacyjnego, należy sprawdź nośność urządzeń, aby uniknąć ewentualnych 
wypadków. W miejscu widocznym należy umieścić tablicę z instrukcją korzystania 
z zamontowanych urządzeń, informację o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 1176-1:2017-12,  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- 
                                          Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań        
PN-EN 1176-2:2017-12    Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- 
                                          Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań   
PN-EN 1176-1:2017-12    Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne             

                               wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe 

        szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176-2:2017-12     Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe 

                    szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

155



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą

techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

 
PN-EN 1176-3:2017-12     Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe 

        szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe 
                    szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek     

                                linowych

Specyfikacja ST- 01.29   Renowacja murku kamiennego
numer CPV 45342000-6 

1.0.0.Część ogólna
1.1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
polegających na Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka 
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2.0. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót branży
remontowo -budowlanej w zakresie  remontem odcinków muru kamiennego,
1.3.0 Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
1. Mechaniczne oczyszczenie muru, zagruntowanie preparatem do zwalczania zarodników mikroflory
2. Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z kamienia obrobionego 35% ich powierzchni
3. Spoinowanie murów, z wykuciem spoin, murów z kamienia obrobionego 35%  ich powierzchni
4. Impregnacja ścian murku preparatem hydrofobizującym, 2 warstwy, kamień naturalny

1.4.0. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z specyfikacjami technicznymi, ustaleniami oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy.
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji takich jak rurociągi, kable itp.
O ile takie występują. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie z nim współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.4. Ochrona środowiska.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia
przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Ze względu na bardzo bliską lokalizację z terenami zadrzewionymi, Wykonawca będzie
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany prze odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
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wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz be zpieczeństwa i ochrony zdrowia. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w
należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu.
2.0.0.Materiały.
2.1.0. Materiały do remontu muru z kamieni i renowacji ogrodzenia stalowego.
1. Kamienie odzyskane z rozebranego odcinka muru.
2. Nowe kamienie o zbliżonym wyglądzie i gabarytach.
2. Zaprawa cementowa M7, M12
3. Beton klasy C16/20
4. Środki impregnacyjne do kamienia
Wszystkie materiały [z wyłączeniem kamienia] muszą mieć odpowiednie atesty i
certyfikaty potwierdzające ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.0.0.Sprzęt.
Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn. Wykonawca
przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej Specyfikacji powinien
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą
jakość robót.
4.0.0.Środki transportu.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi
wielkością do asortymentu przewożonych materiałów. Należy zadbać o właściwe
zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i składane zgodnie z warunkami transportu w celu
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
5.0.0.Wykonanie robót.
5.1.0. Renowacja k i konserwacja murków ogrodzenia
1. Mechaniczne usunięcie luźnych nawarstwień z powierzchni kamienia.
2. Dezynfekcja murków: powierzchnie murków oczyścić z grubej warstwy mchów i odkazić 
preparatem zawierającym biocyd zwalczający zarodniki mikroflory.
3. Oczyszczenie wstępne kamienia na sucho z pozostałych nawarstwień.
4.Usunięcie wadliwych kitów oraz uzupełnienie spoinowania wykonanego przy urzyciu zaprawy 
cementowej.
5. Doczyszczenie kamienia z zacierki cementowej ( od strony południowj) oraz warstwy luźnych 
naleciałości, usunięcie zmurszałej zaprawy spomiędzy kamieni na głębokość 3-4 cm:
a. mechanicznie – ręcznie doczyszczenie szpachlami, przecinakami, szczotkami,
b. metodą mechaniczną przy zastosowaniu metody strumieniowo-ściernej, stycznie do powierzchni
c. metodą chemiczną z użyciem pasty opartej na fluorku amonowym odczyn pH około 5,0, zmywając 
powierzchnię gorącą wodą pod ciśnieniem
6. odsolenie kamienia metodą migracji do rozszerzonego środowiska stosując kompres do 
zmniejszenia zawartości soli w powierzchniowej warstwie materiału budowlanego
7. W miejscach ubytków kamienia wykonać uzupełnienia, dobranymi pod kolor zaprawami 
barwionymi w masie z dodatkiem polimeru
8. Wykonać konieczne przemurowania na zaprawie cementowo-wapiennej z trasem, a w miejscach 
większych i głębszych ubytków wykonać wstawki z kamienia lub wzmocnić uzupełnienia zaprawami 
barwionymi w masie z dodatkiem polimeru, zbrojenie z drutu niekorodującego zakładając tak zwane 
pajączki.
9. Ubytki betonowych okapników należy zrekonstruować naśladowczo stosując szybkowiążącą 
zaprawę naprawczą klasy obciążeń typu PCC R2, naśladowczo w stosunku do pierwotnie 
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zastosowanej mieszanki cementu i wypełniaczy, ewentualnie z dodatkiem łamanego kruszywa 
kamiennego.
10. Nasączenie kamieniarki preparatem hydrofobizującym, przez wielokrotne powlekanie pędzlem
Wszystkie prace malarskie muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn.
w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w 
temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W 
związku z powyższym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach 
rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa.
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.
6.0.0.Kontrola jakości robót
Czynności mające na celu kontrolę, badania i odbiór wyrobów [materiałów]i prowadzonych robót 
budowlanych wykonywać winien, ustanowiony prze z Zleceniodawcę, Inspektor Nadzoru. Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementów, w tym zgodności z 
ustaleniami, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi przepisami.
7.0.0.Obmiar robót.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
8.0.0.Odbiór robót.
Odbiór robót obejmuje:
1. Odbiór robót zamykających i ulegających zakryciu;
2. Odbiór częściowy;
3. Odbiór końcowy, po zakończeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny.
8.1.0. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po ustnym zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
Odbiór Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących
w zgodzie ze stanem pierwotnym, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu.
8.2.0. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.3.0. Odbiór końcowy.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez 
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi 
po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót, powołaniu komisji odbiorowej
i dostarczeniu dokumentów:
1. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów - atesty;
2. protokoły odbiorów częściowych;
3. dokumentacja powykonawcza.
Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej wykonanych robót, na okoliczność czego sporządzi 
protokół odbioru końcowego robót.
8.4.0. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.0.0.Podstawa płatności.
Podstawą płatności są ceny ujęte w umowie, uzgodnione przez strony, tj.
Zamawiającego i Wykonawcę.
10.0.0.Przepisy związane.
10.1.0. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz programu funkcjonalno -
użytkowego.
10.2.0. Polskie normy, atesty na materiały wbudowane, wytyczne i instrukcje
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Inspektora nadzoru.
10.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D z.U. Nr 129/97 póz.
844, Nr 91/02 póz. 811)
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 póz. 401)

159


	1. WSTĘP.
	4. TRANSPORT.
	5. WYKONANIE ROBÓT.
	6. KONTROLA JAKOŚCI
	7. ODBIÓR ROBÓT.
	8. OBMIAR ROBÓT
	10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
	1.3 Zakres robót objętych ST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1 Wymogi formalne
	2. MATERIAŁY
	2.1. Zastosowane materiały
	3. SPRZĘT
	3.2 Sprzęt do wykonania robót
	4. TRANSPORT
	5. WYKONYWANIE ROBÓT
	5.4 Opis ogólny.
	Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2 Kontrola jakości
	7.2 Jednostka obmiarowa
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2 Odbiór materiałów.
	8.3 Odbiór podłoża
	8.3 Odbiór wykonanych tynków
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. Przepisy związane
	Polskie normy :
	Specyfikacja ST- 01.17 Roboty w zakresie tarasów
	numer CPV 45432114-6
	2.2.1 Wymagania dla kruszywa
	2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja


