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                                                                                   Wałbrzych, 25.09.2019 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Ja niżej podpisany  na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane 

(wraz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

………………………………………………………….. 

Projektant  
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1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy  przebudowy wraz z 

adaptacją pomieszczeń biurowych znajdujących się  na II piętrze w budynku biurowo-

usługowym WSSE w Wałbrzychu zlokalizowanym  przy ul. Uczniowskiej 16. Powierzchnia 

pomieszczeń przewidzianych do realizacji wynosi 320,29 m2. 

Przedmiotowa przebudowa będzie obejmowała: 

- wykonanie prac  architektonicznych 

- wykonanie instalacji wod.-kan. dla kuchni i aneksu kuchennego 

- zamontowanie grzejników i wykonanie gałązek grzejnikowych w adaptowanych  
  pomieszczeniach 
 
- wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych 
 

Opracowanie nie obejmuje przebudowy  systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji kontroli 

dostępu oraz instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SAP. 

Obiekt  w którym znajdują się  pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i adaptacji 

wykonany  został w konstrukcji żelbetowej. Słupy żelbetowe o wymiarach 500x500mm. 

Stropy monolityczne żelbetowe. Fasada aluminiowa w systemie Aluprof . 

 

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i adaptacji  posiadają: 

- posadzki wykonane z jastrychu ( w korytarzu podłoga wykonana z wykładziny PVC –  

  do pozostawienia) 

- istniejące  ściany wewnętrzne i stropy  otynkowane, ściany działowe w systemie suchej  

  zabudowy bez szpachlowania i powłok malarskich 

- ruszt sufitów podwieszanych bez płyt sufitowych 

- ślusarkę  wewnętrzną  aluminiową 

- instalację  elektryczną  zasilającą 

- instalację  oświetleniową  

- instalacją  teletechniczną 

- instalację  ogrzewania 
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2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania jest: 

             - Zlecenie otrzymane od inwestora 

             - Wytyczne  Inwestora,  

             - Dokumentacja – projekt budowlany obiektu pierwotny i zamienny  

             - Obowiązujące normy i przepisy prawne 

- Wizja lokalna w terenie 

 

 

 

3. Rozwiązania architektoniczne 

 

Opracowanie obejmuje : 

- budowę wewnętrznych ścian działowych wyodrębniających nowy układ pomieszczeń 

- zamurowanie  istniejących  otworów drzwiowych w istniejących ścianach 

- wykucie otworów drzwiowych w istniejących ścianach 

- zamontowanie  drzwi wraz z przełożeniem istniejących 

- wymiana  okna nieotwieralnego na otwieralne 

- prace tynkarskie, malarskie 

- przebudowa  układu części  sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 1.1  

- uzupełnienie  płyt stropowych we wszystkich pomieszczeniach (poza głównym korytarzem, 

   kuchnią i salą konferencyjną) 

- ułożenie płytek podłogowych i ściennych  w pomieszczeniu kuchni i aneksu  kuchennego 

- ułożenie  płytek dywanowych w pomieszczeniach pozostałych (poza głównym korytarzem) i  

  płytek PVC antystatycznych w serwerowni 

- montaż mebli kuchennych wraz ze zlewozmywakami i bateriami 

 

 

Prace obejmować będą poszczególne pomieszczenia: 

• Pomieszczenie 1.1. – biuro 

          - montaż ściany działowej o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem . Ściana  
             na pełną wysokość  pomieszczenia . 
          - demontaż drzwi istniejących wraz z zamurowaniem otworu 
          - szpachlowanie,  tynkowanie nowej ściany i ścian zamurowywanych 
          - malowanie całego pomieszczenia 
          - wykucie nowego otworu pod  nowe drzwi wraz z ich zamontowaniem 
          - przebudowa istniejącej konstrukcji  sufitu podwieszonego  - w części 
          - zamontowanie płyt stropowych 
          - ułożenie płytek dywanowych na posadzce 
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• Pomieszczenie 1.2. – biuro 

 - montaż ściany działowej o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem . Ściana 
    na pełną wysokość  pomieszczenia . 

        - szpachlowanie,  tynkowanie nowej ściany  
        - malowanie całego pomieszczenia 
        - wykucie nowego otworu pod  nowe drzwi wraz z ich zamontowaniem 
        - zamontowanie płyt stropowych 
        - ułożenie płytek dywanowych na posadzce 

 

• Pomieszczenie 1.3. - biuro 

 - malowanie całego pomieszczenia 
              - zamontowanie płyt stropowych 

 - ułożenie płytek dywanowych na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.4.- komunikacja- korytarz główny 

- montaż drzwi wejściowych(głównych) w korytarzu głównym 
- demontaż drzwi istniejących wraz z zamurowaniem otworu 
- malowanie całego pomieszczenia 
 

• Pomieszczenie 1.5.- pomieszczenie socjalne – kuchnia 

 - montaż ściany działowej o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściana na pełną wysokość  pomieszczenia . 

              - montaż drzwi w projektowanej ścianie 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowej ściany  
 - malowanie całego pomieszczenia 
 - położenie płytek ściennych w części kuchennej 
 - ułożenie płytek podłogowych na posadzce 
 - zamontowanie szafek  kuchennych wraz z blatem  i szafek wiszących z  
   oświetleniem pod szafkami  wiszącymi 
  - zamontowanie zlewozmywaka 1-komorowego wraz z baterią stojącą 
 

• Pomieszczenie 1.6.- sala konferencyjna 

- montaż ściany działowej o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .      
  Ściana  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
- szpachlowanie,  tynkowanie nowej ściany   
- montaż drzwi w projektowanej ścianie 
- wykucie nowego otworu pod  nowe drzwi wraz z ich zamontowaniem 

             - malowanie całego pomieszczenia 
- ułożenie płytek dywanowych na posadzce 
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• Pomieszczenie 1.7. – komunikacja nowa 

- montaż ścian  działowych  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściany na pełną wysokość  pomieszczenia . 
 - demontaż istniejących ścian przed sekretariatem 
 - montaż drzwi w projektowanych ścianach 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowych ścian i ubytków po demontażu  
 - malowanie całego pomieszczenia 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie płytek dywanowych  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.8. – archiwum 

- montaż ściany  działowej  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściana  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
 - demontaż drzwi istniejących wraz z zamurowaniem otworu  
-  montaż drzwi w projektowanej ścianie 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowej ściany  i ściany  zamurowanej  
 - malowanie całego pomieszczenia 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie płytek dywanowych  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.9. – serwerownia 

- montaż ścian  działowych  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściany  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
-  montaż drzwi w projektowanej ścianie 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowych  ścian 

        - malowanie całego pomieszczenia 
        - zamontowanie płyt stropowych 

 - ułożenie  antystatycznej wykładziny PVC  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.10. – biuro zarządu 

- montaż ścian  działowych  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściany  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
-  montaż drzwi w projektowanej ścianie 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowych  ścian 
 - malowanie całego pomieszczenia 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie  płytek dywanowych  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.11. – biuro zarządu 

- montaż ścian  działowych  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściany  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
-  montaż drzwi w projektowanej ścianie 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowych  ścian 
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  - malowanie całego pomieszczenia 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie  płytek dywanowych  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.12. – sekretariat 

- montaż ścian  działowych  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściany  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
-  montaż drzwi w projektowanych  ścianach 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowych  ścian 
- wymiana  okna nieuchylnego na uchylne w  istniejącej fasadzie 
 - malowanie całego pomieszczenia 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie  płytek dywanowych  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.13. – biuro zarządu 

- montaż ścian  działowych  o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściany  na pełną wysokość  pomieszczenia . 
-  montaż drzwi w projektowanej ścianie 
 - szpachlowanie,  tynkowanie nowych  ścian 

              - malowanie całego pomieszczenia 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie  płytek dywanowych  na posadzce 
 

• Pomieszczenie 1.14 – pomieszczenie socjalne – aneks kuchenny 

- demontaż istniejących ścian przed sekretariatem 
- montaż ściany działowej o gr. 12,5 cm na ruszcie, z podwójnym opłytowaniem .  
   Ściana na pełną wysokość  pomieszczenia . 
- szpachlowanie,  tynkowanie nowej ściany  
 - malowanie całego pomieszczenia (uwaga ściana nad płytkami ściennymi w  
   ciemniejszym kolorze) 
 - położenie płytek ściennych w części kuchennej 
 - zamontowanie płyt stropowych 
 - ułożenie płytek podłogowych na posadzce 
 - zamontowanie szafek  kuchennych wraz z blatem  i szafek wiszących  na  ścianie  
   obok 
  - zamontowanie zlewozmywaka 1-komorowego wraz z baterią stojącą 
 

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie rozwiązań architektonicznych zostały zawarte 

na rysunkach . 
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4. Rozwiązania instalacji sanitarnej 

 

Opracowanie obejmuje: 

- wewnętrzną instalację wodociągową 

- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 

- instalację CO 

 

 

4.1. Instalacja wodociągowa  
 
Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo gospodarcze dla kuchni i aneksu kuchennego 

wynosi 1,49 dm3/s . 

Ilość poszczególnych urządzeń sanitarnych: 

 

Urządzenie sanitarne ilość 

Normatywny 
wypływ 
[dm3/s] 

Suma normatywnych 
wypływów dla 
obiektu[dm3/s] 

w.z c.w.u w.z c.w.u 

Zlewozmywak  2 0,07 0,07 0,14 0,14 

   
w.z 0,28 

 

Przepływ obliczeniowy- przyjęto wzór jak dla  budynku biurowego i administracyjnego: 
 

� = 0,682 × 	
���
,�� − 0,14 

 
Dla budynku biurowego i administracyjnego: 

� = 0,682 × 0,28,�� − 0,14 = 0,24 �� = 0,86�
�
ℎ 			 

 

W pomieszczeniach kuchni i aneksu kuchennego instalacje wody zimnej i ciepłej wykonać z 

rur z rur wielowarstwowych polietylenowych. Rury łączyć poprzez zaprasowanie lub za 

pomocą złączem mosiężnych z pierścieniem zaprasowanym z gwintami. Na przewodach 

wykonać izolację z pianki polietylenowej. Prowadzenie rur oraz średnice zgodne z rysunkami.  

W pomieszczeniu kuchennym sąsiadującym z pomieszczeniem "1.5 Kuchnia" należy wykonać 

odkrywkę w celu dokładnego zlokalizowania istniejących przewodów ciepłej i zimnej wody.  

Przepusty o średnicy przekraczającej 40mm w stropie pomieszczenia "1.7 Komunikacja" 

zabezpieczyć pod względem ppoż. np. w systemie HILTI lub innym posiadającym 

odpowiednie atesty, w klasie odporności ogniowej REI60.  

Po wykonaniu instalacji wodociągowej wewnętrznej przeprowadzić próbę szczelności 

ciśnieniem próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa. 

Metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej wykonanej z 

zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego należy 

objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 
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4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

 

Przepływ obliczeniowy kanalizacji sanitarnej wynosi: 

 

� = � × �
��� 

 

Dla budynku biurowego: 

� = 0,5 × √2 = 0,71 ��			 
 

Nowe odpływy podłączone zostaną do istniejących ciągów kanalizacyjnych.  

Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek z PP o złączach kielichowych z 

uszczelką gumową. Sposób podłączenia pokazano na rysunkach. 

W pomieszczeniu palarni sąsiadującym z pomieszczeniem "1.5 Kuchnia" należy wykonać 

odkrywkę w celu dokładnego zlokalizowania istniejącego pionu kanalizacyjnego oraz 

istniejących podejść do przyborów sanitarnych.  

Przepusty o średnicy przekraczającej 40mm w stropie pomieszczenia "1.7 Komunikacja" 

zabezpieczyć pod względem ppoż. np. w systemie HILTI lub innym posiadającym 

odpowiednie atesty, w klasie odporności ogniowej REI60. 

  
  
 
 
 
 

4.3. Instalacja co   
 

W przebudowywanych pomieszczeniach znajduje się instalacja centralne ogrzewania 

wyposażona w grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym oraz w grzejniki kanałowe. Ze 

względu na podział pomieszczeń zaprojektowano częściowe usunięcie istniejących 

grzejników. W miejsce usuniętych grzejników należy wstawić nowe grzejniki zaprojektowane 

pod nowy podział. Wszystkie nowo projektowane grzejniki należy podpiąć do istniejących 

gałązek grzejnikowych.  

 W pomieszczeniu 1.3 należy pozostawić istniejący grzejnik. Projektuje się 

pozostawienie istniejącego grzejnika PK 200/11/42 w pomieszczeniu 1.13, drugi grzejnik PK 

300/11/42 do likwidacji a miejsce po nim zabezpieczyć. W pomieszczeniu 1.12 w miejsce 

usuniętego grzejnika PK 300/11/42 zaprojektowano grzejnik PK 140/11/42, a w celu 

zapewnienie odpowiedniej temperatury dołożono grzejnik płytowy KV22-600/1,0.  
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 Grzejniki wyposażyć w zawory z głowicami termostatycznymi. Zaprojektowano 

grzejniki stalowe, płytowe zaworowe z podłączeniem dolnym oraz grzejnik kanałowy z 

kratkami maskującymi. Wielkość grzejników oraz rozmieszczenie zgodnie z rysunkami.  

 

Orurowanie: 

 

Instalację c.o. wykonać z rur wielowarstwowych polietylenowych z wkładką aluminiową. Do 

połączeń należy zastosować tworzywowe kształtki z PPSU z pojedynczym uszczelnieniem 

typu O-ring. Kształtki zaprasowywane z wbudowaną na stałe tuleją zaciskową ze stali 

nierdzewnej. Gałązki grzejnikowe prowadzić natynkowo. Przewody w pomieszczeniu 1.12 

prowadzić  w warstwach posadzki. Rozmieszczenie przewodów oraz średnice wg rysunków.   

Kompensacja wydłużeń przewodów – naturalna. Przewody prowadzić w otulinach 

izolacyjnych. Gałązek grzejnikowych prowadzonych natynkowo nie izolowano. Po wykonaniu 

instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Ciśnienie próbne powinno wynosić 4bary. 

Instalację CO wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową 

armaturę oraz metalowe grzejniki i inne urządzenia instalacji grzewczej wykonanej z 

zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego należy 

objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 

 
 
 

4.4. Zestawienie podstawowych materiałów  

 
Instalacja wodociągowa  

L.p. Produkt Wielkość Ilość  Jednostka 

1 Rura wielowarstwowa do wody zimnej  Dz16 7,9 m 

2 Rura wielowarstwowa do wody ciepłej  Dz16 7,9 m 

3 Bateria zlewozmywakowa stojąca  
jednouchwytowa  

 2 szt. 

4 Przyłącze elastyczne do baterii w oplocie 
stalowym  

G 3/8"  4 szt. 

5 Zawór kątowy do baterii  G 3/8" 4 szt.  
 

Instalacja kanalizacji sanitarnej   

L.p. Produkt Wielkość Ilość  Jednostka 

1 Rura kielichowa PP  ∅50 5,4 m 

2 Zlewozmywak dwukomorowy   2 szt. 

3 Zestaw syfonowy  ∅50 2 szt. 

 

 



12 
 

Instalacja centralnego ogrzewania   

L.p. Produkt Wielkość Ilość  Jednostka 

1 Rura wielowarstwowa do centralnego 
ogrzewania  

Dz16 27,2 m 

 

Zestawienie grzejników  

L.p. Produkt Wielkość Ilość  Jednostka 

1 Grzejnik płytowy typ vk-uniwersalny 
(dolnozasilany),  prod. BRUGMAN  

KV22-600/1,3 1 szt. 

2 Grzejnik płytowy typ vk-uniwersalny 
(dolnozasilany),  prod. BRUGMAN 

KV22-600/1,1 1 szt. 

3 Grzejnik płytowy typ vk-uniwersalny 
(dolnozasilany),  prod. BRUGMAN 

KV22-600/1,0 1 szt. 

4 Grzejnik płytowy typ vk-uniwersalny 
(dolnozasilany),  prod. BRUGMAN 

KV22-600/0,8 1 szt. 

5 Grzejnik płytowy typ vk-uniwersalny 
(dolnozasilany),  prod. BRUGMAN 

KV22-600/0,7 1 szt. 

6 Grzejnik płytowy typ vk-uniwersalny 
(dolnozasilany),  prod. BRUGMAN 

KV22-600/0,6 2 szt. 

7 Grzejnik kanałowy (podłogowy) typ interia 
pk z karatką, prod. BRUGMAN 

PK 140/11/42 1 szt. 

8  Zestaw przyłączeniowy do grzejników 
dolno zasilanych  

Dn 15 7 szt.  

9 Głowica termostatyczna  8 szt.  
 

 

 

5. Rozwiązania  instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

 

       5.1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania w branży elektrycznej są: 

a/ dokumentacja powykonawcza dostarczona przez inwestora 

b/ inwentaryzacja podstawowych elementów instalacji elektrycznych 

c/ wytyczne inwestora odnośnie ilości i rozmieszczenia gniazd wtykowych 230 V 

 

5.2. Zakres opracowania 

a/ rozdzielnice zasilające instalacje nn 

b/ instalacja oświetlenia 230 V 

c/ instalacja gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia 
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d/ instalacja gniazd wtykowych 230 V do zasilania komputerów 

e/ gniazda sieci komputerowych LAN 

 

Opisane powyżej elementy są jako istniejące w obszarze przebudowy. Ich stan jest 

bardzo dobry, praktycznie były nie używane. Dlatego przewiduje się ich maksymalne 

wykorzystanie w nowym układzie pomieszczeń. 

 

5.3. Stan Projektowany. 

5.3.1. Rozdzielnice nn. 

Ponieważ powierzchnia zabudowy i przeznaczenie pomieszczeń (biurowe) 

praktycznie nie zmieniają się nie przewiduje się wzrostu mocy na rozdzielnicach.  

W obszarze przebudowy znajduje się  5 rozdzielnic: 

- rozdzielnice R 201.2, R 202.6 i R 202.7 pozostawia się w ich miejscu zainstalowania 

- rozdzielnice R 201.3 i R 201.4 ze względu na zmiany budowlane należy przenieść w 

nowe miejsca wg rysunku nr E01 wraz z kablami zasilającymi 

Przekroje kabli zasilających wszystkie 5 rozdzielnic pozostają bez zmian. 

 

 

5.3.2. Instalacja oświetlenia 230 V. 

W większości pomieszczeń pozostawia się istniejące oświetlenie sufitowe, rastrowe – 

oprawy świetlówkowe 4x14 W (prawdopodobnie firmy BEGHLLI). Część tych opraw 

ze względu na nowe ścianki działowe – należy przesunąć w miejsce pokazane 

strzałkami na rys, nr E02. 

W pomieszczeniach nr 1.1. należy dołożyć 3 nowe oprawy typu jak istniejące 4x14 W, 

a w pomieszczeniach nr 1.5 (miejsce posiłków) i 1.12 (kuchnia) zastosować po 3 

oprawy zwieszakowe opisane szczegółowo w części architektura. Część łączników do 

oświetlenia należy przenieść w nowe miejsca, a łączniki nowe dobrać kształtem i 

kolorem do istniejących. Grupowanie opraw do załączania ustalić na montażu z 

inwestorem. Obwody oświetleniowe wykonywać przewodem YDYŻO 3x1,5. 

 

 

5.3.3. Instalacja gniazd wtykowych 230 V. 

Rozmieszczenie i ilości gniazd wtykowych 230 V zgodnie z wytycznymi inwestora 

pokazano na rys. nr E01. Część istniejących gniazd pozostanie bez zmian, a gniazda 

kolidujące z przebudową zostaną zdemontowane i zabudowane w nowym miejscach. 

Gniazda nowe należy dobrać kształtem i kolorem do istniejących, a ich ilość określić w 

trakcie wykonawstwa. 

Gniazda ogólnego przeznaczenia są koloru białego, a do zasilania komputerów – 

czerwonego. 

Montaż większości gniazd w listwach ściennych na tynku (istniejących lub nowych 

dobranych rozmiarem i kolorem do istniejących). 
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W pozostałych przypadkach instalacje wykonać pod tynkiem. Obwody gniazd 

wtykowych wykonać przewodem  YDYŻO 3x2,5. 

 

 

5.3.4. Gniazda sieci komputerowych LAN. 

Rozmieszczenie i ilości gniazd sieci komputerowych LAN zgodnie z wytycznymi 

inwestora pokazano na rys. nr E01. Gniazda RJ 45 montować w listwach ściennych lub 

pod tynkiem obok gniazd 230 V zasilających komputery. Obwody sieci LAN 

doprowadzić do pomieszczenia nr 1.9 (serwer). 

 

 

5.3.5. Pozostałe elementy sieci elektrycznych. 

Ze względu na zmianę układu pomieszczeń ulegają zmianie i uzupełnieniu 

następujące elementy: 

a/ wyłącznik pożarowy 

b/ wyłącznik awaryjnego otwierania drzwi 

c/ oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

d/ czujki dymowe sufitowe sygnalizacji alarmowej pożaru SAP 

Istniejące i nowe czujki SAP nie są ujęte kosztowo i projektowo w niniejszym 

opracowaniu. 

 

 

5.4. Ochrona przed porażeniem. 

Jako ochronę podstawową stosuje się obudowy i osłony przed dotykiem 

bezpośrednim i pośrednim. Jako ochronę dodatkową stosuje się samoczynne szybkie 

wyłączenie zasilania – wyłączniki zwarciowe i różnicowoprądowe 30mA (istniejące w 

rozdzielnicach). 

 

 

 

5.5. Uwagi końcowe. 

Demontaże aparatury do ponownego wykorzystania należy wykonywać w sposób 

staranny. Przedłużenie kabli zasilających rozdzielnice wykonywać przez wykonanie 

muf termokurczliwych, a przewodów instalacji 230 V przez zastosowanie 

odpowiednich zacisków i złączek. 

Ostateczne lokalizacje wszystkich elementów instalacji elektrycznych należy ustalić w 

trakcie wykonawstwa w ramach nadzoru inwestorskiego. 
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6. Informacja  dotycząca Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

 

        Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ; 

• Prace  budowlane  i wykończeniowe 

• Prace instalacyjne 

 

Informacje do planu BIOZ -  w oparciu o wskazanie  dotyczące przewidywanych 

zagrożeń  występujących podczas realizacji robót budowlanych, prowadzenia 

instruktażu pracowników, wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych 

zapobiegającym niebezpieczeństwem wynikającym  z wykonywania robót 

budowlanych. 

Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby  

uprawnionej  posiadającej uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu 

BHP. 

Pracownicy  bezwzględnie powinni być przeszkoleni  z zakresu  przepisów  BHP 

związanymi z  zakresem  wykonywanych   robót. 

Szczególną  uwagę i ostrożność należy zachować przy wykonywaniu następujących 

robót: 

 

Prace budowlane i wykończeniowe: 

Powyższe uwagi stanowią tylko przypomnienie niektórych spraw związanych z 

zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na 

budowie odpowiada kierownik budowy, który powinien zapewnić stały nadzór nad 

przestrzeganiem przez wszystkich pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przeciwpożarowych. 

  

W celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji inwestycji należy: 

• wydzielić i oznakować strefę prowadzenia prac budowlanych 

• dokonać szkolenia pracowników wykonujących prace budowlane oraz wyznaczyć 

osoby odpowiedzialne posiadające stosowne uprawnienia budowlane, 

• do prac budowlanych należy dopuścić pracowników posiadających aktualne 

badania lekarskie, w tym badania opuszczające ich do pracy na wysokości, 

• pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej,  

• na terenie robót  powinna znajdować się  apteczka, wyposażona w niezbędne 

lekarstwa i środki opatrunkowe, 
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• na terenie prowadzonych robót budowlanych powinien znajdować się podręczny 

sprzęt gaśniczy, oraz instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru. 

 

             Prace instalacyjne. 

 

• Prace instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia 

• Osoby wykonujące bezpośrednio prace instalacyjne winny  posiadać uprawnienia 

do prowadzenia tego typu prac 

• Pracownicy wykonujący powyższe prace winni zostać przeszkoleni w zakresie 

przepisów BHP, jak również powinni posiadać aktualne badania zdrowotne 

• Wszelkie roboty instalacyjne winny być wykonywane zgodnie z projektem. 

Jakiekolwiek odstępstwa budowlano-montażowe, przed ich realizacją winny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta lub inspektora nadzoru w 

porozumieniu z inwestorem. 

• Wszystkie prace instalacyjne winny być prowadzony przy wyłączonym zasilaniu 

 

   

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

                  Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogłyby stwarzać  

                  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

               - upadek pracownika z  drabiny podczas prac malarskich, tynkarskich, montażu ścian  

                  i sufitów podwieszanych 

              - przygniecenie pracownika elementami montażowymi ścian, drzwi 

              - porażenie pracownika podczas  instalacyjnych prac elektrycznych 

   

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
        przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie 

wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o 

programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 
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("instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy ("Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z 

ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej 

pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 

sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

Wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
 

� Teren  robót powinien być odgrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. 

� Zapewnić wyposażenie w środki ochrony osobistej (kaski, okulary, rękawice) 
� Zapewnić  narzędzie sprawne do użycia 
� Zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka 

pierwszej pomocy). 
� Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

� Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

Pozostawia się wszystkie warunki p/poż zawarte w  projekcie budowlanym obiektu – 

w załączniku nr 1. 

W przypadku pożaru należy znieść kontrolę dostępu na drzwiach w ciągu 

komunikacyjnym (korytarz główny) jako drogi ewakuacyjnej w obszarze opracowania. 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


