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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji zwanej w dalszej czesci Specyfikacjg Techniczng
(ST) jest zbior wymagan dotyczacych sposobu wykonania, oceny prawidtowosSci
wykonania i odbioru robdt montazowych realizowanych na podstawie projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych i niskopradowych dla przebudowy
i modernizacji zespotu pieciu budynkdw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu os$rodka wypoczynkowego
WSSE "Inwest-Park" na dz. nr 969, 970 w Pobierowie.

Specyfikacja Techniczna obejmuje swoim zakresem:
e demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
e demontaz osprzetu instalacyjnego,
e demontaz istniejgcych tablic rozdzielczych,
e ufozenie nowej instalacji elektrycznej,
e montaz opraw o$wietleniowych,
e montaz osprzetu (wigczniki, gniazda etc.),
e montaz tablic rozdzielczych,
e prace wykonczeniowe,
e pomiary elektryczne,
e trasy kablowe,
¢ okablowanie strukturalne z kanalizacjg teletechniczng,
e system monitoringu wizyjnego,
e systemu sygnalizacji wiamania i napadu,
¢ instalacje domofonowa.
Kod CPV wg wspdlnego stownika zamdwien:
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
e 45312000-7 - Instalowanie systemdéw alarmowych i anten,
e 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa,
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
e 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
e 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,
Specyfikacja ST stosowana jest jako dokument przetargowy, specyfikacje
nalezy rozpatrywac facznie z projektem wykonawczym. Wykonawca w kwestiach nie
opisanych przez ST bedzie sie stosowat do obowigzujgcych Polskich Norm, Norm

Europejskich i przepisow prawa w tym prawa budowlanego oraz dokumentagji
techniczno-ruchowej nowo instalowanych urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres robot instalacyjnych

Przed rozpoczeciem wiasciwych prac wynikajacych z dokumentacii
projektowej nalezy dokonac prac:



e demontaz opraw oswietleniowych,
e demontaz osprzetu,

e demontaz przewodow,

e demontaz tablic rozdzielczych.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i zasadami
wiedzy budowlanej.

Specyfikacja ta ma zastosowanie przy sporzadzaniu zapytan ofertowych
i kontraktow dla przebudowy i modernizacji zespotu pieciu budynkdw rekreacyjnych
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego WSSE "Inwest-Park" na dz. nr 969, 970 w Pobierowie.

Wszelkie odstepstwa od niniejszej specyfikacji, norm oraz dokumentdéw
zwigzanych powinny by¢ przedstawione na pisSmie do sprawdzenia i zatwierdzenia
przez Inwestora. Niedopuszczalne sg zadne odstepstwa nie zatwierdzone na pismie
przez Inwestora.

Oferent winien zgtosi¢ w formie pisemnej kazdg niejasnos¢ w tej lub innej
specyfikacji lub niezgodno$S¢ z przywotanymi dokumentami/normami i uzyskac
pisemne wyjasnienie Inwestora.

1.3. Informacja o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakoSC zastosowanych materiatdw i wykonanych prac. Wykonawca ma obowigzek
znaC i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, BHP oraz inne przepisy prawa,
ktore sg zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

1.3.2 Przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecie placu budowy,
a na czas trwania budowy do zabezpieczenia zajmowanego terenu.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca ma podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
robdt oraz unika¢ uszkodzen badz ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, haftasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych zasad Wykonawca ma
mie¢ szczegodlny wzglad na:
¢ lokalizacje magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych,

o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytem,
kurzem.

1.3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet ppoz. na terenie prowadzonych przez siebie robot.



1.3.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., odpowiada réwniez za ochrone
wszelkich instalacji wewnatrz budynkowych, ktére znajdg sie w obrebie jego
dziatania.

2. Materialy

Wszystkie materialy wykorzystane przez Wykonawce muszg posiadad
deklaracje zgodnosci producenta.

Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie
materiatdw z odzysku. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robot.

Wyjatek stanowi istniejgca instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz oprawy
oSwietleniowe w ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach na poziomie piwnic.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, wilgocig tak, aby zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robét.

2.1. Kable i przewody

Zaleca sie stosowanie kabli energetycznych o izolacji i powtoce polwinitowej,
np. typu YDY, YKY lub YAKY.

Nalezy stosowac przewody izolowane (z izolacjg lub izolacjg i powtoka)
do uktadania na state, jednozytowe lub wielozylowe, do uktadania w ostonach
lub bez oston, pod tynkiem, w tynku albo na tynku (podtozu).

Wymagane podstawowe i parametry przewodow:
¢ napiecie znamionowe izolacji: 300/300, 300/500, 450/750 i 600/1000 V,

e przekroj znamionowy zyt: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150;
185; 240 mma2.

Zaleca sie stosowanie przewoddw o zytach miedzianych (Cu) jednozytowych
o zyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DYd; DYc), LY (LYd, LYc) do
wykonywania instalacji w rurkach, listwach, kanatach instalacyjnych.

2.2. Tablice rozdzielcze

Elementem konstrukcyjno-ostonowym winny byC¢ szafki metalowe lub
z tworzywa sztucznego. Drzwiczki szafek winny by¢ przystosowane do zamykania.
Obudowy winny miec II klase ochronnosci.

Winny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 60439-1.

2.3. Aparatura laczeniowa i zabezpieczeniowa

Do wylaczania lub zatgczania obwodu elektrycznego w stanie bezpragdowym
nalezy stosowa¢ odtgczniki lub przetaczniki o napedzie recznym lub
elektromagnesowym, jak podano ponizej.

Wytgczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do
zabezpieczania obwoddw od skutkow przecigzen i zwar¢ (wylaczania pradow
roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony przeciwporazeniowej.

Podstawy i gniazda bezpiecznikowe. Bezpieczniki nalezy dobieraé zgodnie z
projektem, wedtug charakterystyki czasowo-pragdowej podanej przez producenta.



Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z osprzetem
(taczniki, Ztaczki, uchwyty) do uktadania przewodow:

Kanaty i listwy instalacyjne Scienne, sufitowe i podparapetowe, wykonane z
tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (rowniez w kombinacji tworzywo +
aluminium wraz z osprzetem: taczniki, narozniki, koncowki, ostony) do uktadania
przewodow instalacji zasilajgcych i odbiorczych.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tacznikow, puszki sufitowe,
przelotowe i tgczace.

Systemy mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy do instalacji
wigzkowych.
2.4. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oSwietleniowe zostang dostarczone przez Inwstora wg
indywidualnego doboru.

2.5. Materiaty okablowania strukturalnego

e Szafa dystrybucyjna 12U,

e Tablica multimedialna,

¢ Panel krosowy kat. 6

e Panel porzadkujacy

e Gniazda RJ45 kat. 6

e Kable: kabel skretkowy U/UTP kat. 6 zelowany, kabel skretkowy U/UTP kat. 6,
¢ Kanalizacja teletechniczna z rur RPP 110, HDPE32 i studni SK-1.

2.6. Materiatly do wykonania instalacji monitoringu wizyjnego,

Rejestrator cyfrowy

Przetgcznik

Kamera IP typu bullet o rozdzielczosci 4MP
Kable: U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 zelowany

2.7. Materialy systemu sygnalizacji wtamania i napadu
¢ Centrala systemu sygnalizacji wikamania i napadu,

e Ekspander wejs¢

¢ Manipulator

e Czujka PIR,

¢ Czujka magnetyczna

e Wewnetrzny sygnalizator akustyczny,

e Zewnetrzny sygnalizator optyczno — akustyczny,

e Kable: przewdd YTDY 8x0,5, przewdd YTDY 6x0,5,

2.8. Materialy instalacji domofonowej

e Zestaw domofonowy dla jednego uzykownika,
e Kable: U/UTP kat. 5e, przewdd OMY 2x1.
2.9. Skiadowanie materiatow

Materialy dostarczone na plac  budowy nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych i suchych.



2.10. Producenci

Z uwagi na przejrzystos¢ przyjetych rozwigzan technicznych podano typy
urzadzen konkretnych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych
producentéw pod warunkiem zachowania wymagan technicznych i funkcjonalnosci.

3. Sprzet
Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma zagwarantowa¢ Wykonawcy prowadzenie

robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST oraz terminami ustalonymi w umowie
pomiedzy nim, a Inwestorem.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tych Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i witasciwosci przewozonych
materiatdw i urzadzen. Pamietac nalezy by w czasie transportu materiaty i urzadzenia
byly zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportowymi wydanymi przez producenta.

5. Wykonanie instalacji

5.1. Harmonogram robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycje organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i niskoprgdowych powinna przebiegad
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Ich trasy przebiega¢ muszg w
liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych i niskoprgdowych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podifoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejsScia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych i niskopradowych przez
$ciany, stropy itp. muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejécia pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
przejécie masg ogniochronna typu Hilti o wytrzymatosci 60min. lub podobng
zgodnie z technologig podawang przez producenta.

5.5. Ukladanie przewodow

Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ bezposrednio w ziemi oraz
w kanalizacji teletechnicznej, a w pomieszczeniach pod tynkiem w rurach ochronnych
i pod tynkiem. Wszelkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy uszczelnic.



5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych i niskopragdowych tgczenia przewoddw nalezy
dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do
instalacji nie zostalo opracowane, sposdb poditgczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowa¢ sie podkifadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dilugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przylgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.7. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢
doktadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o
duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia
te nalezy wykonac: przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych lub przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.



5.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e pomiary impedancji petli zwarciowych,

e pomiary natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy,

e pomiary parametréw sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie ze ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czes¢ 0gdbing opisujaca:
¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu wraz z znakowaniem Robot,

e BHP,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, g takze wycigganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

Czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawcg jest odpowiedzialny
za peing kontrole Robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawcg zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawcg bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawcg dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptagiji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez zamawiajacego

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u Zrédfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajagcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do wykonania prac,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,
e protokoty z pomiardéw instalacji elektrycznych i niskopragdowych.
Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika robét w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robdt
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty robdt bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Rownowaznosc

RéwnowaznoS¢ materiatdow i urzadzen musi by¢ zaakceptowana przez
Inwestora i Biuro Architektoniczne. Proponujgc urzadzenia réwnowazne nalezy
pordwnawczo zestawi¢ parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu
urzadzen (zamiennika oraz urzadzenia zaproponowanego W  projekcie
wykonawczym). Zamienniki powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
aprobujgce do stosowania na terenie Polski. Proponowane rozwigzania muszg by¢
mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie
i technicznie od wskazanych w projekcie. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢
wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Inwestora i Biuro
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Architektoniczne facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi i przedziatem cen.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzacym w sklad umowy. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru (inzyniera kontraktu).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach
przedmiarowych) okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegdlnych
robot. Zasady wymienione w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych do kazdego
katalogu i rozdziatu robdt.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8.3. Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czeSciowe robdt nastgpi wg wzoru umowy. Obmiary beda
przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
¢ odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi wstepnemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
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zakryciu. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Gotowo$¢ danej czesSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
Dokumentacji Projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiodr wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

9.3. Odbiodr koncowy roboét
Odbioru  koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koficowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje
beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki stwierdzone przez Komisje.

Odbidr koncowy szczegdtowo okresla wzér umowy.

9.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest
protokot Odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity)
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

¢ instrukcje eksploatacyjne,

e karty gwarancyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
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wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

robot zgodnie z kartg gwarancyjna.

10. Warunki finansowe i rozliczenie prac

Rozliczenia i ptatnosci bedg dokonane zgodnie z zapisami zawartymi
w umowie dotyczacej wykonania powyzszych prac oraz zgodnie ze specyfikacja

ogolna.

11. Wykaz norm i aktow prawnych

Nr normy lub innego .

L.p. aktu prawnego Tytul normy lub innego aktu prawnego

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

2 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych

3 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

4 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

5 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

6 NFC 17-2 Ochrona odgromowa aktywna

7 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi

8 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

9 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
i urzadzen. Wymagania

10 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

11 PN-IEC 60 364-4- | Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona

481:1994 zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci

od wplywéw  zewnetrznych.  Wybdr  Srodkdw  ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

12 PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania

13 PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC

14 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

15 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

16 PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

17 PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

18 PN-IEC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

19 PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
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instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

20 PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

21 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

22 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i taczenie

23 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniajgca  bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw  ochrony
zapewniajacych  bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

24 PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

25 PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

26 PN-IEC 60364-5-51:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

27 PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

28 PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

29 PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

30 PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

31 PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

32 PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

33 PN-IEC 60364-7-704:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

34 PN-IEC 60364-7-706:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

35 PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

36 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

37 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

38 PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

39 PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe -Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdlne.

40 PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe -Wymagania ogdine. Zasady zastosowan.

41 PrPN-EN-50131-1 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania. Wymagania
ogolne.

42 PN-EN 50136-1-1 Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji alarmu. Ogdlne
wymagania na systemy transmisji alarmu.

43 PrPN-EN-50133-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach

dotyczacych zabezpieczenia. Wymagania systemowe.
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44 PN-E-0839-3 Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central.

45 PN-E-0839-5 Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania sygnalizatoréw.

46 PrPN-EN-50132-2-7 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Zalecenia dotyczace zastosowan.

47 PrPN-EN-50132-2-1 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno - biatej.

48 PrPN-EN-50131-6 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze.

49 PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma dla
grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

50 PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

51 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

52 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

53 PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.

12. Dokumenty odniesienia

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pOzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126),

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997,

ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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