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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
 

1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji zwanej w dalszej części Specyfikacją Techniczną 
(ST) jest zbiór wymagań dotyczących sposobu wykonania, oceny prawidłowości 
wykonania i odbioru robót montażowych realizowanych na podstawie projektu 
wykonawczego instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla przebudowy 
i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego 
WSSE "Inwest-Park" na dz. nr 969, 970 w Pobierowie. 

Specyfikacja Techniczna obejmuje swoim zakresem: 
• demontaż istniejących opraw oświetleniowych, 
• demontaż osprzętu instalacyjnego, 
• demontaż istniejących tablic rozdzielczych, 
• ułożenie nowej instalacji elektrycznej, 
• montaż opraw oświetleniowych, 
• montaż osprzętu (włączniki, gniazda etc.), 
• montaż tablic rozdzielczych, 
• prace wykończeniowe, 
• pomiary elektryczne, 
• trasy kablowe, 
• okablowanie strukturalne z kanalizacją teletechniczną, 
• system monitoringu wizyjnego, 
• systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
• instalację domofonową. 

Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień: 
• 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 
• 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten, 
• 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa, 
• 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 
• 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 
• 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia, 

Specyfikacja ST stosowana jest jako dokument przetargowy, specyfikacje 
należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym. Wykonawca w kwestiach nie 
opisanych przez ST będzie się stosował do obowiązujących Polskich Norm, Norm 
Europejskich i przepisów prawa w tym prawa budowlanego oraz dokumentacji 
techniczno-ruchowej nowo instalowanych urządzeń. 

1.2. Przedmiot i zakres robót instalacyjnych 

Przed rozpoczęciem właściwych prac wynikających z dokumentacji 
projektowej należy dokonać prac: 
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• demontaż opraw oświetleniowych, 
• demontaż osprzętu, 
• demontaż przewodów, 
• demontaż tablic rozdzielczych. 

Instalacja ma być wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i zasadami 
wiedzy budowlanej. 

Specyfikacja ta ma zastosowanie przy sporządzaniu zapytań ofertowych 
i kontraktów dla przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu 
ośrodka wypoczynkowego WSSE "Inwest-Park" na dz. nr 969, 970 w Pobierowie. 

Wszelkie odstępstwa od niniejszej specyfikacji, norm oraz dokumentów 
związanych powinny być przedstawione na piśmie do sprawdzenia i zatwierdzenia 
przez Inwestora. Niedopuszczalne są żadne odstępstwa nie zatwierdzone na piśmie 
przez Inwestora. 

Oferent winien zgłosić w formie pisemnej każdą niejasność w tej lub innej 
specyfikacji lub niezgodność z przywołanymi dokumentami/normami i uzyskać 
pisemne wyjaśnienie Inwestora. 

1.3. Informacja o terenie budowy 

1.3.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac. Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz inne przepisy prawa, 
które są związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

1.3.2 Przekazanie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przejecie placu budowy, 
a na czas trwania budowy do zabezpieczenia zajmowanego terenu. 

1.3.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 
Wykonawca ma podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
robót oraz unikać uszkodzeń bądź uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych zasad Wykonawca ma 
mieć szczególny wzgląd na: 
• lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłem, 

kurzem. 

1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż. na terenie prowadzonych przez siebie robót. 
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1.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., odpowiada również za ochronę 
wszelkich instalacji wewnątrz budynkowych, które znajdą się w obrębie jego 
działania. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały wykorzystane przez Wykonawcę muszą posiadać 
deklaracje zgodności producenta. 

Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się 
materiałów z odzysku. Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. 

Wyjątek stanowi istniejąca instalacja oświetlenia awaryjnego oraz oprawy 
oświetleniowe w ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach na poziomie piwnic. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, wilgocią tak, aby zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót. 

2.1. Kable i przewody 

Zaleca się stosowanie kabli energetycznych o izolacji i powłoce polwinitowej, 
np. typu YDY, YKY lub YAKY. 

Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) 
do układania na stałe, jednożyłowe lub wielożyłowe, do układania w osłonach 
lub bez osłon, pod tynkiem, w tynku albo na tynku (podłożu). 

Wymagane podstawowe i parametry przewodów: 
• napięcie znamionowe izolacji: 300/300, 300/500, 450/750 i 600/1000 V, 
• przekrój znamionowy żył: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 

185; 240 mm2. 
Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu) jednożyłowych 

o żyle miedzianej i izolacji polwinitowej typu DY (DYd; DYc), LY (LYd, LYc) do 
wykonywania instalacji w rurkach, listwach, kanałach instalacyjnych. 

2.2. Tablice rozdzielcze 

Elementem konstrukcyjno-osłonowym winny być szafki metalowe lub 
z tworzywa sztucznego. Drzwiczki szafek winny być przystosowane do zamykania. 
Obudowy winny mieć II klasę ochronności. 

Winny być wykonane zgodnie z normą EN 60439-1. 

2.3. Aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa 

Do wyłączania lub załączania obwodu elektrycznego w stanie bezprądowym 
należy stosować odłączniki lub przełączniki o napędzie ręcznym lub 
elektromagnesowym, jak podano poniżej. 

Wyłączniki instalacyjne należy stosować w instalacjach elektrycznych do 
zabezpieczania obwodów od skutków przeciążeń i zwarć (wyłączania prądów 
roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony przeciwporażeniowej.  

Podstawy i gniazda bezpiecznikowe. Bezpieczniki należy dobierać zgodnie z 
projektem, według charakterystyki czasowo-prądowej podanej przez producenta. 
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Rury instalacyjne cienkościenne, gładkie sztywne i karbowane wraz z osprzętem 
(łączniki, złączki, uchwyty) do układania przewodów: 

Kanały i listwy instalacyjne ścienne, sufitowe i podparapetowe, wykonane z 
tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (również w kombinacji tworzywo + 
aluminium wraz z osprzętem: łączniki, narożniki, końcówki, osłony) do układania 
przewodów instalacji zasilających i odbiorczych. 

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki sufitowe, 
przelotowe i łączące. 

Systemy mocowania przewodów, kabli i osprzętu, elementy do instalacji 
wiązkowych. 

2.4. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe zostaną dostarczone przez Inwstora wg 
indywidualnego doboru. 

2.5. Materiały okablowania strukturalnego 

• Szafa dystrybucyjna 12U, 
• Tablica multimedialna, 
• Panel krosowy kat. 6 
• Panel porządkujący 
• Gniazda RJ45 kat. 6 
• Kable: kabel skrętkowy U/UTP kat. 6 żelowany, kabel skrętkowy U/UTP kat. 6, 
• Kanalizacja teletechniczna z rur RPP 110, HDPE32 i studni SK-1. 

2.6. Materiały do wykonania instalacji monitoringu wizyjnego, 

• Rejestrator cyfrowy 
• Przełącznik 
• Kamera IP typu bullet o rozdzielczości 4MP 
• Kable: U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 żelowany 

2.7. Materiały systemu sygnalizacji włamania i napadu 

• Centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
• Ekspander wejść 
• Manipulator 
• Czujka PIR, 
• Czujka magnetyczna 
• Wewnętrzny sygnalizator akustyczny, 
• Zewnętrzny sygnalizator optyczno – akustyczny, 
• Kable: przewód YTDY 8x0,5, przewód YTDY 6x0,5, 

2.8. Materiały instalacji domofonowej 

• Zestaw domofonowy dla jednego użykownika, 
• Kable: U/UTP kat. 5e, przewód OMY 2x1. 

2.9. Składowanie materiałów 

Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
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2.10. Producenci 

Z uwagi na przejrzystość przyjętych rozwiązań technicznych podano typy 
urządzeń konkretnych producentów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych 
producentów pod warunkiem zachowania wymagań technicznych i funkcjonalności. 

3. Sprzęt 

Liczba i wydajność sprzętu ma zagwarantować Wykonawcy prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w ST oraz terminami ustalonymi w umowie 
pomiędzy nim, a Inwestorem. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie tych środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń. Pamiętać należy by w czasie transportu materiały i urządzenia 
były zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportowymi wydanymi przez producenta. 

5. Wykonanie instalacji 

5.1. Harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycję organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych i niskoprądowych powinna przebiegać 
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Ich trasy przebiegać muszą w 
liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych i niskoprądowych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i niskoprądowych przez 

ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi należy zabezpieczyć 

przejście masą ogniochronna typu Hilti o wytrzymałości 60min. lub podobną 
zgodnie z technologią podawaną przez producenta. 

5.5. Układanie przewodów 

Przewody instalacji elektrycznych prowadzić bezpośrednio w ziemi oraz 
w kanalizacji teletechnicznej, a w pomieszczeniach pod tynkiem w rurach ochronnych 
i pod tynkiem. Wszelkie przejścia przez ściany i stropy należy uszczelnić. 
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5.6. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych i niskoprądowych łączenia przewodów należy 
dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają 
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do 
instalacji nie zostało opracowane, sposób podłączenia należy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Zamawiającego. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces 
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 

5.7. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach 
podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 
korytka itp. 

5.8. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 
dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności 
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o 
dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia 
te należy wykonać: przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi 
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych lub przewodami 
izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
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5.9. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
• pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, 
• pomiary parametrów sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie ze ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 

Część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu wraz z znakowaniem Robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, ą także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacją i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawcą jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawcą zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawcą będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawcą dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez zamawiającego 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. 



 

12 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
• protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do wykonania prac, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie, 
• protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. Równoważność 

Równoważność materiałów i urządzeń musi być zaakceptowana przez 
Inwestora i Biuro Architektoniczne. Proponując urządzenia równoważne należy 
porównawczo zestawić parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu 
urządzeń (zamiennika oraz urządzenia zaproponowanego w projekcie 
wykonawczym). Zamienniki powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 
aprobujące do stosowania na terenie Polski. Proponowane rozwiązania muszą być 
mniej kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 
i technicznie od wskazanych w projekcie. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć 
wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Inwestora i Biuro 
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Architektoniczne łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami 
technicznymi i przedziałem cen. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru (inżyniera kontraktu). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach 
przedmiarowych) określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych 
robót. Zasady wymienione w założeniach ogólnych i szczegółowych do każdego 
katalogu i rozdziału robót. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

8.3. Rozliczenie częściowe 

Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

9. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi wstępnemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji. 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
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zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję 
będą musiały być usunięte wszystkie usterki stwierdzone przez Komisję. 

Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 

9.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół Odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły) 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
• wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 
• instrukcje eksploatacyjne, 
• karty gwarancyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
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według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
robót zgodnie z kartą gwarancyjną. 

10. Warunki finansowe i rozliczenie prac 

Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z zapisami zawartymi 
w umowie dotyczącej wykonania powyższych prac oraz zgodnie ze specyfikacja 
ogólna. 

11. Wykaz norm i aktów prawnych 

 

L.p. Nr normy lub innego 
aktu prawnego Tytuł normy lub innego aktu prawnego 

1   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 

2 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

3 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

4 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

5 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

6 NFC 17-2 Ochrona odgromowa aktywna 

7 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi 

8 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

9 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania 

10 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

11 PN-IEC 60 364-4-
481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

12 PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania 

13 PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC 

14 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

15 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

16 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

17 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 
 

18 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

19 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
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instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

20 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

21 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

22 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie 

23 PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

24 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

25 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

26 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

27 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

28 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

29 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

30 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

31 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

32 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

33 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

34 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

35 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

36 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

37 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

38 PN-93/E-08390 Systemy alarmowe. 

39 PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe -Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. 

40 PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe -Wymagania ogólne. Zasady zastosowań. 

41 PrPN-EN-50131-1 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania 
ogólne. 

42 PN-EN 50136-1-1 Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. Ogólne 
wymagania na systemy transmisji alarmu. 

43 PrPN-EN-50133-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia. Wymagania systemowe. 



 

17 

44 PN-E-0839-3 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 
badania central. 

45 PN-E-0839-5 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 
badania sygnalizatorów. 

46 PrPN-EN-50132-2-7 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań. 

47 PrPN-EN-50132-2-1 Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach 
dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno - białej. 

48 PrPN-EN-50131-6 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze. 

49 PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla 
grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń 
alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

50 PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 

51 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

52 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Część 2: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

53 PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

12. Dokumenty odniesienia 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami), 

• ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 
838 z późniejszymi zmianami), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, 
poz. 953), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126), 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Arkady, Warszawa 1997, 

• ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).  


