SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZESPOLU PIECIU BUDYNKOW
REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU OSRODKA
WYPOCZYNKOWEGO WESSE "INWEST- PARK" NA DZ. NR 969, 970 W
POBIEROWIE

INWESTOR:
Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST- PARK" sp. z o0.0.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

PROJEKTANT:
kropka studio/klub architekci

BRANZA: Roboty budowlane

OPRACOWAL.: Piotr Mazur

Krakow lipiec 2023 r.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

Spis tresci:
ST-00.00 Specyfikacja ogdlna str. 3
ST-01.01 Prace rozbiorkowe i wyburzeniowe str. 16
ST-01.02 Betonowanie Konstrukgciji str. 21
ST-01.03 Zbrojenie str. 37
ST-01.04 |zolacje wodochronne z mas bitumicznych str. 43
ST-01.05 Konstrukcje stalowe str. 48
ST-01.06 Warstwy wyrownawcze posadzkowe str. 55
ST-01.07 |zolacje z membrany EPDM str. 59
ST-01.08 Tynki gipsowe str. 62
ST-01.09 Obrébki blacharskie, rynny str. 66
ST-01.10 Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych str. 70
ST-01.11 Ktadzenie ptytek str. 76
ST-01.12 Malowanie podtozy gipsowych, tapetowanie str. 83
ST-01.13 Uktadanie paneli podtogowych str. 88
ST-01.14 Montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych str. 91
ST-01.15 Instalowanie okien zewnetrznych str. 95
ST-01.16 Roboty malarskie elewacja str.100
ST-01.17 Roboty w zakresie tarasow str.102
ST-01.18 Wyposazenie budynkow str.106
ST-01.19 Roboty ziemne str.108
ST-01.20 Wykonanie koryta pod drogi str. 117
ST-01.21 Podbudowa z kruszywa str. 122
ST-01.22 Nawierzchnia zwirowa str. 127
ST-01.23 Utozenie obrzeza 30x8 cm str. 130
ST-01.24 Utozenie obrzeza z ptaskownika stalowego str. 135
ST-01.25 Nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej str. 138
ST-01.26 Naw. z geokratki, elastyczna nawierzchnia

Wylewana str. 148
ST-01.27 Ogrodzenie z zamknietych profili stalowych

wypetnienie deska kompozytowa str. 151
ST-01.28 Elementy architektoniczne zagosp. terenu str. 154
ST-01.29 Renowacja kamienia str. 156



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

Specyfikacja numer ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegodtowe] specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizaciji

oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty
i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktéorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu

lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych

niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie

do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robdét
budowlanych.
przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
i komplet specyfikacji technicznych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty, zgodnie ze szczegotowymi warunkami umowy i przepisami szczegdétowymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r , uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnosé¢ roboét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja technicznag

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatdw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce

z Inspektorem Nadzoru i Projektantem

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi,

na ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty

z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentaciji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz

na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogoine

lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu

po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw -na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem

przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac

pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktoéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat nhormy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen

na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg

oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi
normami .

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi

on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
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i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowag
i Specyfikacjg techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementoéw robaét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw , przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia
i wszystkich urzgdzen niezbednych do pobierania prébek i badan materiatéw .
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji techniczne;j
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w Szczegotowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony

jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta

ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami Szczegotowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacii
technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych

lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA

21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
robot
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robodt
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
» daty wstrzymania robét, z podaniem powodu
* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
» wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg
i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie rob6t zamiennych
lub dodatkowych , ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktére to nie byty ujete
w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg byé podpisane przez Kierownika budowy
»Za zgodnos¢ z oryginatem”
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
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d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robot

i) protokoty pomiaréw instalacji

j) protokoty odbioru

k) oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac

) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowg i zawartg umowa.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR-ach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia

te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc

w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie , przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

ze Specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robot

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. protokoty pomiardow instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

12. oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem

i uporzgdkowaniu terenu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

Uwaga : do opracowania w/w ,Wymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym

samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0
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Specyfikacja ST-01.01 Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe
numer CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru prac rozbiérkowych i wyburzeniowych dla celéw realizacji inwestycji : Przebudowa

i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park” na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Woszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac rozbiérkowych

i wyburzeniowych dla celéw realizacji inwestycji Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu
budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970

w Pobierowie

1.4. Ogodlne okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.5.1.Wymagania szczegétowe.

Zdemontowane materiaty, ktére przewidziano do odzysku stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego.
Pozostate odpady uzyskane w wyniku robét rozbiorkowych - stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac, sktadowaé w wydzielonych

i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a
nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym
punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane
w wyniku roboét rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze wysypisko $mieci (na odlegtosci ok.
8 km)

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekazac¢ do zaktadu
utylizaciji.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jako$ci do
wykonania robét rozbiérkowych oraz prac pomocniczych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych”

4.2. Transport materiatdbw rozbiérkowych moze odbywaé sie $rodkiem transportowym,
przystosowanym do przewozenia danego typu materiatéw.

Srodek transportu musi zapewniaé ;

- wilasciwe zabezpieczenie przed wypadnieciem lub wysunieciem sie  poszczegolnych
elementow rozebranych konstrukgcji

- zabezpieczenie przed wysypywaniem sie i pyleniem przez materiaty sypkie

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

5.2 Prace przygotowawcze do robét rozbiérkowych

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac
rozbiérkowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac.

Wykonawca uzgodni z biurem Inspektorem Nadzoru oraz osobg upowazniong, sposob
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, drég dojazdowych na plac budowy, miejsca
sktadowania materiatéw pochodzgcych z rozbiorki itp.

5.3. Prace demontazowe

Prace demontazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, wedtug wiedzy i doswiadczenia wykonawcy.

Demontaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem demontazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie demontazu

Przed rozpoczeciem demontazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie demontazu.

Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, projekt demontazu powinien by¢é miedzy nimi
uzgodniony pod wzgledem terminu, wykonywania robot, obcigzen montazowych

i warunkow zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Metoda demontazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie demontazu na podstawie
zatozenh projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia
wykonawcy.

Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres demontazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. W kazdym stadium demontazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiaty przeznaczone do odzysku, oraz miejsce
ich przechowywania. Pozostate materiaty bedg wywiezione z budowy przez wykonawce robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na Zzgdanie Inspektora Nadzoru dowodu
usuniecia materiatow rozbidrkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.
Rozbiérka poszczegdlnych czesci obiektu powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu
robot rozbiérkowych, w tym ustawieniem ogrodzenia strefy rozbidrki oraz tablic informacyjnych.
Zalecenia dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

1.Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP.

2.Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy

z dnia 26 czerwca 1974 r. z pdzniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, pdz. 1673 i nr 200,
p6z. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktdre wprowadzajg zmiany do Kodeksu pracy

z dniem | stycznia 2003 r.

3.Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

4 Wykonawca roboét powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
Zabezpieczenia:
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wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot;

teren, na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym;

pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1 m o poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej

o wysokoéci 0.15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1.1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem <z wysokosci. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu
rusztowan, oraz ewentualne zabezpieczenie linkami;

montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie

z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz

z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe;

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie

Z przeznaczeniem;

pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzani do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci;

prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

roboty nalezy wstrzymacé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

w czasie prowadzenia robét rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

w przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej prowadzeniem robét rozbiérkowych-
nalezy wezwac autora projektu.

5.3 Dokumenty rozbiorki

Podstawowe dokumenty rozbiorki to:

dziennik rozbiérki (w uzgodnionym zakresie),

pozwolenie na realizacje rozbiorki (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Rozbiérki,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

protokoty ze spotkania na terenie rozbiorki oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,

korespondencja rozbiorki,

umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Rozbidérki bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét,
ochrone os6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane

z zarzadzaniem rozbiérkg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika
Rozbiérki zostang przediozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dokumenty rozbiorki winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Kontrola jakosci

Wszystkie fazy wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na zanikajacy charakter robét wykonawca powinien wykaza¢ szczegolng dbatos¢
0 nadzér i kontrole robdét.

W trakcie i po zakonczeniu robot nalezy dokonywac kontroli, zwracajgc uwage na :

6 sprawdzenie zgodnosci demontowanych elementéw w stosunku do projektu

7 sprawdzenie poprawnosci wykonania demontazu

8 sprawdzenie catkowitego usuniecia demontowanych czesci

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

- nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny czy usunieto wszystkie demontowane elementy

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjag projektows i specyfikacjg techniczna,

- spetnieniu warunkow opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ; m, m2, m3, szt, kpl zgodnie z jednostkami opisanymi

w przedmiarze robaot.

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robot i Ptatnosci za wykonane Roboty
okreslajg zapisy w zawartej Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Odbidr robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbidrki

i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér koncowy Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
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Odbior konncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robot

i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania prac rozbiérkowych

i wyburzeniowych dla : m, m2, m3, szt, kpl zgodnie z jednostkami opisanymi w przedmiarze

robot

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiary

-rozkucie i demontaz elementoéw podlegajgcych rozbiorce,

-transport poziomy i pionowy materiatdw z rozebranych elementéw,

-uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

-wykonanie niezbednych pomiardéw i sprawdzen,

-utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

-oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

-dla materiatdow stanowigcych wiasnos¢ Inwestora : zatadunek i wywoz we wskazane
miejsce,

-dla materiatéw stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy : zatadunek i wywoz
materiatdbw na wysypisko,

-koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

-koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Warunki dotyczgce ptatnoéci okreslajg zapisy w zawartej Umowie pomiedzy Inwestorem

a Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne

do wiasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wg wymagan ogolnych
2. Normy.
PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie.
Mioty do rozbijania betonu i mioty udarowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
3. Pozostate przepisy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997

w sprawie przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w  sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 8 lutego 2023 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2023 poz.291)
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Specyfikacja ST-01.02
numer CPV 45262311-4 Betonowanie Konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania :
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse

"inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla celéw
realizacji inwestycji : Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu o$rodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogodlinych”

Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - wg normy PN-88/B-06250 symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy

RYp = 30 MPa okreslajacy wytrzymato$é gwarantowang betonu (R9).

wg normy PN-EN 206-1Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30)
okreslajgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg
wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczang na prébkach walcowych o wysokosci 300mm i
srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego

Wg normy Wg normy
PN-EN 206-1 PN-88/B-06250
- B7,5

C8/10 B10
- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30
- B35
C30/37 B37
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego

masy w stanie suchym.
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Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest-
mniejszy niz 2%.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i Zzelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Harmonogram i kolejno$¢ robét betonowych

e Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera
e Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
o Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta betonu wyszczegdlnione w dalsze;

czesci ST
e Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
ST
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wszystkie nazwy uzyte w ST stuzg
wskazaniu standardu, jakosci stosowanych materiatow.

2.2. Cement

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35iB40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA

Dobér klasy cementu w zaleznoéci od wymaganej klasy betonu

Klasa betonu wg PN-EN 206-1 - Klasa cementu

- C8/10 - C35/45 - klasa cementu 32,5
- C20/25 - C40/50 - klasa cementu 42,5
- C35/45 i wyzej - klasa cementu 52,5

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:
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- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm:
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek - wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy
Oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata) :

e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e Kkoniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci: - wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8
mm, - wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie: - cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylono, zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej
i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
- kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.3. Woda
Woda zarobowa
Wymagania dotyczgce wody zarobowej do produkcji betonu zawarte sg w normie
PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.”
2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje
i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziania 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych - do 16%,

* dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic

w granicach:

-do 0,25 mm -14-19%,

-do 0,50 mm -33-48%,

-do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zawartos¢ pytébw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-806714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartosc zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikbw badania specjalnego dotyczgce
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.
2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opézniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
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- hapowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.6. Beton.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace

wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewniac¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten

wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika

w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10"C).

Srednig wymagana wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R,®

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy

PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed

zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
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Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.6.1. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie

0 jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu , zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres , w ktérym wyprodukowano dang
partie betonu.

2.7. Zbrojenie - zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng Wykonania ,Zbrojenie” dla
czesci ,Roboty Zelbetowe”

2.8. Zbrojenie rozproszone

Wibkna polietylenowych sg stosowane jako zbrojenie rozproszone, dodawane podczas
przygotowywania mieszanki betonowej w Scisle okreslonej przez projektanta proporcji, ktéra
zalezy od planowanego efektu wzmocnienia betonu. Mogg by¢ takze stosowane do betonu
natryskowego (torkretu).

Wibkna polietylenowe zbrojenia rozproszonego skfadajg sie z dwoch rodzajow  widkien:
polietylenowych widkien skrecanych (monofilamentowych) w kolorze szarym, o dtugosci 55 mm,
oraz przezroczystych widkien polipropylenowych ,cietych w siateczke" (fibrylowanych)

o dlugosci 55 mm. Chropowata powierzchnia widkien zapewnia efektywne zamocowanie w
betonie i gwarantuje szybkie, trojwymiarowe rozmieszczenie w matrycy podczas mieszania
sktadnikow masy betonowe;.

Widkna polietylenowe zbrojenia rozproszonego sg przeznaczone do polepszenia wiasciwosci
mechanicznych betonu: jego wzmocnienia strukturalnego, podwyzszenia trwatosci, zmniejszenia
skurczu plastycznego, zapobiegania powstawania mikrospekan w twardniejgcym betonie,
ograniczenia powstawania rys w betonie stwardniatym, znacznego zwiekszenia wytrzymatosci
residualnej betonu, poprawy wytrzymatosci na uderzenie.

Wibkna sg obojetne dla betonu, ich dodatek ma charakter mechaniczny i nie wptywa na
hydratacje cementu. Nie eliminujg koniecznosci wykonania dylatacji i wiasciwe] pielegnacii
betonu

Dane techniczne winny spetnia¢ warunki :

Materiat Kopolimer/polipropylen
Barwa Mieszanina widkien szarych i przezroczystych
Postac Widkna szare — skrecane
Widkna przezroczyste — ciete w .siateczke”
Gestosé 0.91 ka/dm?®
Diugosc¢ 54 mm
Réwnowazna Srednica 0.069 mm
Stosunek dtugos¢ / Srednica 782
Modut sprezystosci ok. 4900 N/mm2
Wvtrzvmatos¢ na rozcigganie 620 - 758 MPa
Temperatura topnienia > 150°C

Wiékna polietylenowe zbrojenia rozproszonego sg chemicznie obojetne. Nie ulegajg degradaciji w
kwasach, zasadach lub w stonych roztworach. Sg odporne na rozpuszczalniki chemiczne i stad
szczegolnie przydatne do stosowania w fabrykach przemystu chemicznego

i spozywczego oraz do powierzchni majgcych kontakt z paliwami (pasy startowe, zbiorniki na paliwa
i oleje, warsztaty mechaniczne).
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Dozowanie w kilogramach, w zalezno$ci
od przeznaczenia betonu od 0,15% do 0,45% objetosci
betonu, co odpowiada 1,5kg do 4,5kg widkien na 1m? betonu.

Opakowania 1 kilogramowe woreczki

Przechowywanie w suchych i czystych miejscach pod przykryciem

2.9. Szczeliny dylatacyjne
- izolacje szczelin dylatacyjnych tasmg dylatacyjng PCW do zabetonowana
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych od spodu stropu, systemowy kit uszczelniajgcy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowacé wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi

drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

4.2. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu Ilub innych Srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji

i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

- wybér sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,
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- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnosé rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w specyfikacji wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:
-+2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-+3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz
2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami
o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu oczepdow, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,
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- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi
0,3-0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane

na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili

ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza

niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mac lub folii.

5.5. Wykonanie zbrojenia wiéknami

Nie na ograniczen/przeciwwskazan do stosowania widkien polietylenowych zbrojenia

rozproszonego w betonach towarowych, recepturowych lub projektowanych. Zaleca sie jedynie

stosowa¢ cement zgodny PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdow powszechnego uzytku oraz kruszywo naturalne o srednicy
ziaren nie przekraczajgcej 16 mm. Klasa betonu powinna byé nie mniejsza niz C 20/25 wedtug

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢, a stosunek

w/c nie powinien by¢ wiekszy niz 0,55 (sg to jedynie zalecenia, a nie bezwzgledne wymogi).

W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane dopuszczone do obrotu

i stosowania domieszki i dodatki.

Wibkna dodaje sie do mieszalnika zawsze razem z kruszywem, przed dodaniem cementu oraz

wody. Pozwala to na dokfadne i jednorodne rozprowadzenie wtdkien w mieszance betonowe;j.
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llo§¢ dodawanych widkien powinna wynosi¢ od 0,15% do 0,45% objetosci betonu, co
odpowiada od 1,5kg do 4,5kg widkien na 1m3 betonu.
Dodatek wtdkien nie wptywa na zmiane minimalnego czasu mieszania mieszanki betonowej,
oraz maksymalnego dopuszczalnego czasu wbudowania mieszanki, okreslanego przez
odpowiednie normy i wytyczne. Jedynie ze wzgledu na jednorodne rozprowadzenie sie wtokien
w masie betonowej czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 5 minut.
Dodatek wtokien nie wplywa na zmiane sposobu betonowania i zageszczania mieszanki
betonowej. Sposob betonowania i zageszczania zalezy od rodzaju betonowanego elementu.
5.6. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
poézniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej3
razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-
B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15 MPa.
5.7. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczailne,
- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci
wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos¢ betonowania,
- sposbb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi
32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Zfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane
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razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdéinych”
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:
- 1 probka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m betonu,
- 3 proébki na dobe,
- 6 probek na parcie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okre$lenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skftadnikédw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy
PN-B-06250 liczba préobek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnoSci
sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegoéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
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- badanie mieszanki betonowe;,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestosé
wedtug badania
Badania sktadnikéw 1) Badanie cementu  PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed
betonu -czasu wigzania - uzyciem kazdej
statos¢ objetosci dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
j.w. 2) Badanie kruszywa jW.
- skladu ziarnowego |PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie- PN-B-06714/12
czyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
J.W. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
J.w 4)badanie dodatkow i [PN-B-06240 i Aprobata
domieszek Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
J.W. Konsystencja j.W. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmianeg roboczg
j.W. Zawartos¢ powietrza  j.w. j-W.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na  j.w. Po ustaleniu recepty i
Sciskanie na prébkach po wykonaniu kazdej
partii betonu
J.W. 2) Wytrzymatos¢ na  PN-B-06261 PN-B- W przypadkach
Sciskanie - badania 06262 technicznie
nieniszczgce uzasadnionych
J.W. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
j.w. 4) Mrozoodporno$¢  j.w. j.W.
j.w. 5) Przepuszczalnos$¢  |j.w. j.w.
wody

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1 Wymagania ogoéine

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosSci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukciji

o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
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b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow

konstrukciji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub
stupdw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rozno-imienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylenh

o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.3.2 System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251

i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.3.3 Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno byé

wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4 Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
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wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5 Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.6 Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy H, < 20 m,

+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- 1 metr szescienny konstrukcji z betonu obejmujacy : ptyty, podktady

-1 metr kwadratowy konstrukcji z betonu obejmujgcy : warstwy wyréwnawcze

- 1 metr szescienny za wykonanie zbrojenia rozproszonego

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukciji wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczgcych

tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.3. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- zbrojenie rozproszone

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, materia-
téw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2. Zasada wynagrodzenia ryczaltowego

Jezeli w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego

a dokumentacja projektowa nie bedzie obejmowaé przedmiaru robét ,zasady ptatnosci beda

uregulowane szczegotowo przez Zamawiajgcego w Kontrakcie na Roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie

ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-EN 206-1
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250

PN-B-04500
PN-EN 1008:2003

PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
absorpciji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtadciwoséci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej
z produkciji betonu.”

Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatoéci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0.337 mval/dm metodg wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna

z tiofluoresceing z kwasem hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogélnych
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania
i zapewnienie jako$ci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow,
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja ST-01.03 Zbrojenie
numer CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jako$ci robét i materiatéw

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotycza wykonania elementéw konstrukcyjnych
fundamentow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,WWymaganiach ogdélnych”

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie nie sprezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w
sposéb czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach ogdinych”

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych stosuje sie stal
klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b.

2.2.1 Stal B500SP PN-B-03264:2002

Dotychczasowym kryterium klasyfikacji stali zbrojeniowych wg PN-B 03264:20022 byta granica
plastycznosci stali, stal B500SP (EPSTAL) wg tego kryterium nalezy do klasy

A-11IN.

EPSTAL jest znakiem jakosci pretéw zebrowanych do zbrojenia betonu, spajalnych, o
podwyzszonej ciggliwosci, produkowanych przez krajowych producentéw stali, poddajgcych sie
dobrowolnej certyfikacji.

EPSTAL identyfikuje sie utozeniem Zeber w dwéch przeciwlegtych rzedach preta. Zebra tworza,
na kazdej ze stron preta, dwie serie o identycznym rozmieszczeniu, ale o innym nachyleniu
kazdej serii.

Na powierzchni pretow EPSTAL, oprocz standardowego znakowania w postaci pogrubionych
zeber prety posiadajg znakowanie literowe, pozwalajgce w tatwy sposob odrozni¢ je od innych
gatunkow stali.

Stal ze =znakiem EPSTAL posiada podwyzszone parametry ciggliwosci otrzymane w
ustabilizowanym procesie produkcyjnym, nadzorowanym przez CPJS ubezpieczenie
pokrywajgce szkody wynikle z niedotrzymania gwarantowanych parametréw znakowanie
literowe EPSTAL na precie

Ciggliwosc to gtowne kryterium klasyfikacji stali zbrojeniowych wg Eurokodu 2, w odr6znieniu od
PN-B-03264:2002, gdzie stal klasyfikowana jest pod wzgledem wytrzymatos$ciowym.

Stal w gatunku BS00SP w poréwnaniu z powszechnie stosowanymi gatunkami o f/lyk = 500 MPa
charakteryzuje sie przede wszystkim wiekszg wydtuzalno$cig oraz tzw. rezerwg wytrzymatosci
po przekrocznieu granicy plastycznosci.

Im wiekszy jest stosunek (ft/fy)k oraz wartosé¢ €/uk tym wieksza jest ciggliwosé stali.

wiasciwosci zgodne z normami :

PN EN 10080:2005 (U), PN-H 93220:2006, PN-B 03264:2002,

PN EN 1992-1-1: 2005 (U) — Eurocode 2

wszystkie obowigzkowe certyfikaty i oznaczenia, dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie

Znak EPSTAL potwierdza spetnienie wymagan normy PN-H 93220:2006 oraz odpowiednich
aprobat technicznych IBDiM i ITB, dla stali w gatunku B500SP oraz dodatkowych wymagan
zawartych w Programie Certyfikacji EPSTAL.

Norma PN-H 93220:2006 — Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety
i walcowka zebrowana.

Norma PN-B 03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Norma PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

Norma PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Norma PN-ISO 6935-2 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Norma PN EN 10080:2005 (U) — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne.

2.2.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-115) o nastepujgcych parametrach :

e Srednica preta w mm 8-10
e granica plastycznosci Re(min) w MPa 500
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550
e wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 490
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e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

e wydtuzenie (min) w % 10

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztgczu
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach :

e Srednica preta w mm 6-32

e granica plastycznoéci Re(min) w MPa 355

e wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490

o wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

e wydtuzenie (min) w % 20

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztgczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01
0 nastepujgcych parametrach :

e Srednica preta w mm 5,5-40

e granica plastycznosci Re(min) w MPa 240

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 370

e wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydtuzenie (min) w % 24

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztgczu
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach :

e Srednica preta w mm 5,5-40

e granica plastycznosci Re(min) w MPa 220

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 310

e wydtuzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztgczu

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem

2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiatéw :

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215, PN EN 1992-1-1: 2005 (U) — Eurocode 2

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mie¢ atest z nastepujgcymi
danymi :

- nazwa wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw muszg byé dane:

- znak wytworcy

- Srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrobki cieplnej

2.2.3 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego (wigzatkowego).
2.2.4 Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowania stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak : gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymogi przepisow BHP. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw do wykonania zbrojenia powinien odbywac sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny. Prety muszg by¢ tak utozone aby nie dopusci¢ do trwatych odksztatcen.
Ze wzgledu na wymiary nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na transportowanie materiatéw
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce przygotowania, montazu i odbioru zbrojenia podano

w ,Wymaganiach ogdlnych” i normie PN 91/5-10042.

Klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety do zbrojenia przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, btota . Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajagcymi ttuszcze.

Stal narazong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacyg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong lub oblodzong nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Prety mozna prostowa¢ za pomocg kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika acetylenowego. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 10mm.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca , gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5 d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretdw o Srednicy mniejszej niz 12mm. Prety

o wiekszej srednicy nalezy odginaé z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmnie;j
20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetniaé warunki
podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogolne
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Do zbrojenia nalezy stosowac stal spawalng. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali w jakikolwiek sposdb zabrudzonej.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :

-0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych
-0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych

-0,056 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali

-0,03 m. - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggow, gzymsow
-0,025m. - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw

Ukfad zbrojenia i otulin winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Ukfadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Po wykonanym szkielecie zbrojeniowym chodzenie jest
niedopuszczalne.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow

o $rednicy do 12 m., przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy fgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng i w/w wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykonaé badania :

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg w/w normy

- sprawdzenie masy wg w/w normy

- préba rozciggania wg normy PN-EN1002 + AC1: 1998

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobraé¢ min. 3 probki z kazdego kregu lub wigzki, z réznych miejsc kregu.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia :
usytuowanie pretow :

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone max.5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia

otuliny
- rozstaw pretow w Swietle: 10mm
- odstep od czota elementu lub konstrukciji: +10mm
- dlugosé preta miedzy odgieciami: +10mm
- miejscowe wykrzywienie : +5mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia : £1mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania :

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3 %

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich
liczby na tym precie

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ t2cm
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez
ich mase jednostkowg (kg/m.).

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy fgczeniu pretow , przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych

w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektows i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakoriczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr polega na sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych

- fgczenie pretéw, w tym spawane

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng

- wykonanie badan i pomiarow

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Inne

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia pretow. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/ /AK:19987Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki : 1. Bl 4/91 poz.27 2. Bl 8/92 poz.38  Zmiany 1.Bl 4/84
poz.17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Proba rozciggania.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Norma PN-H 93220:2006 — Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu.
Prety i walcowka zebrowana. Norma PN-B 03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Norma PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu.

Czes¢ 1-1: Regutly ogdlne i reguty dla budynkoéw.

Norma PN EN 10080:2005 (U) — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Certyfikat CE CE 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Specyfikacja ST-01.04 lzolacje wodochronne z mas bitumicznych
numer CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji wodochronnych dla celdéw realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z : Przebudowa i modernizacja
zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji wodochronnych dla
celow realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z : Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park” na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie i obejmuje :

- izolacja wodochronna dostosowana do warunkéw hydrogeologicznych z mas bitumicznych
modyfikowanych tworzywami sztucznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogolne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

1.4.2 Izolacje wodochronne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych
lub ich czesci przed dziataniem wody, ktora wywiera ciSnienie hydrostatyczne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegodlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

Izolacje wodochronne wykonywaé w dostosowaniu do warunkéw gruntowo-wodnych,

w jednorodnym systemie, przy uwzglednieniu wszelkich wymogdéw i instrukcji wybranego
dostawcy i producenta.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”

niu jako bariery przenikania ptynéw w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych.

2.2. Izolacja wodochronna z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi
i z dodatkiem widkien, bez wypetniaczy polistyrenowych o grubo$ci 4 mm

Wymagania wedtug normy DIN 18195:

- odpornos¢ na wysokie temperatury = +70°C;

- odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C;

- wodoszczelnosé — szczelnos¢ powtoki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje sie do stosowania
jako powtoka chronigca przed wodg spietrzajgcg sie, jezeli nie przepuszcza wody pod
cisnieniem 0,075 MPa przez 72 godz.,

- mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

- odpornos¢ na nacisk przy stosowaniu wedtug DIN 18195-6

- odpornos¢ na wode;

- odpornos¢ na deszcz osiggana najpdzniej po 8 godz.;

- ubytek grubosci warstwy po wyschnieciu < 50%

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materialu na podstawie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych przedstawionych przez producenta
lub dostawce, takich jak np. deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca odpowiedzialny jest za zastosowanie sprzetu dla wybranego systemu izolacji,
gwarantujgcego zgodne z zaleceniami producenta systemu wykonanie wszystkich prac
przygotowawczych, zasadniczych, porzgadkowych oraz gwarantujgcego spetnienie warunkéw
bhp na placu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport i skladowanie.

- Transport materiatow bitumicznych moze odbywac¢ sie dowolnym srodkiem transportowym w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem, pojemniki nalezy
chronié¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”
5.1.1 Przygotowanie podtoza pod izolacje powtokowe
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Podtoza betonowe nalezy bezwzglednie oczysci¢ z pozostatosci olejow szalunkowych

i innych substancji mogacych powodowaé pogorszenie przyczepnosci. Dotyczy to szczegdinie
mleczka cementowego i silnie zwigzanych z podfozem zanieczyszczen. Mozna to uczynié
metodami mechanicznymi (np. piaskowanie), lub, na niewielkich powierzchniach, recznie. Raki,
wykruszenia i inne ubytki, w zaleznosci od ich wielkosci, uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi
lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowa z dodatkiem
polimerowych modyfikatorow). Kierowa¢ sie tu nalezy charakterem pracy uszczelnianego
obiektu (elementu konstrukcji), parametrami wytrzymato$ciowymi podtoza i materiatu
reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta. Podtoza muszg by¢ mocne, nosne, czyste, nie
moze by¢ na nich rdzy oraz substancji dziatajgcych antyadhezyjnie ($rodki antyadhezyjne do
szalunkow, pyt, mleczko cementowe). Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej wymagane
jest sprawdzenie stanu podtoza.

5.1.2 We wszystkich naroznikach wewnetrznych, zaréwno poziomych, jak i pionowych, uktada
sie wyoblong fasete, wyoblenie powinno mie¢ wtedy promieh 4—6 cm.

Przed naktadaniem mas bitumicznych catg powierzchnie mineralnego podtoza nalezy
odpowiednio zagruntowac. Powtoki bitumiczne mozna naktadaé, gdy temperatura otoczenia

i podioza jest wyzsza niz +5°C, a powierzchnie sg zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszczem, s$niegiem, mrozem, intensywnym promieniowaniem
stonecznym). Prace mozna wykonywac¢ tylko pod warunkiem zapewnienia wymaganych
warunkéw w miejscu wykonywania tych prac — (jezeli jest to niezbedne) wykopy nalezy
szczelnie ostoni¢ i w razie potrzeby ogrzewac. Wymagane warunki nalezy zapewnic nie tylko w
momencie naktadania masy bitumicznej, lecz takze przez caty okres wysychania, ktéry moze
trwa¢ nawet kilka dni. Masy dwusktadnikowe nalezy miesza¢ w sposob okreslony przez
producenta, uzywajgc odpowiednich mieszarek. W efekcie mieszania musimy uzyskaé
jednorodng mase; podczas mieszania nalezy zwrécié uwage, by wprowadzi¢ do mieszanki jak
najmniej powietrza.

Masy bitumiczne mozna naktada¢ na powierzchniach pionowych, poziomych i nachylonych.
Mozna je naktada¢ recznie przez szpachlowanie lub natryskowo (zgodnie z instrukcjg
producenta). Wymaga sie, aby naktadanie odbywato sie zawsze w co najmniej dwdch cyklach.
W przypadku spodziewanego wysokiego obcigzenia wodg wymaga sie wtopienia wkiadki
zbrojagcej w pierwszg warstwe powtoki hydroizolacyjnej. Odstep czasowy miedzy naktadaniem
pierwszej i drugiej warstwy musi by¢ dostatecznie dtugi, by pierwsza warstwa byta wyschnieta w
takim stopniu, ze podczas naktadania drugiej nie zostata uszkodzona.

Wazne jest, aby podczas aplikowania obydwu warstw zadbaé o jednolitg grubos¢ na calej
powierzchni i unika¢ pozostawiania niepokrytych miejsc.

Wymagana grubos$¢ po wyschnieciu musi wynosi¢ 4 mm. Grubo$¢ warstwy mokrej powinna by¢
odpowiednio wieksza, zaleznie od zawartosci wody w danej masie. Nie wolno dopusci¢, aby w
jakimkolwiek miejscu grubo$¢ powtoki byta mniejsza od wymaganej. Nie wolno tez

w zadnym miejscu ukfada¢ materiatu zbyt grubo — nawet w lokalnych zagtebieniach nie moze
ona przekracza¢ o ponad 100% grubosci wymaganej przez producenta. Inaczej méwigc, jezeli
producent podaje, ze grubos¢ mokrej powtoki powinna wynosi¢ min. 5 mm, to

w zadnym miejscu nie moze ona przekroczy¢ 10 mm. W miejscach niedopuszczalnych
pogrubieh powltoka moze nie wyschngé, co wigze sie z ryzykiem uszkodzenia.

Izolacje te sg elastyczne, dlatego konieczne jest ich zabezpieczanie przed uszkodzeniem
mechanicznym, szczegodlnie podczas zasypywania wykopow. Warstwy ochronne nie mogag
wywiera¢ nacisku punktowego lub liniowego. Dopuszcza sie stosowanie roznych materiatow,
ktére skutecznie chronig przed uszkodzeniem, najczesciej stosowane warstwy ochronne to ptyty
z polistyrenu ekstrudowanego,

5.1.3 Dylatacje

Dylatacje muszg byC¢ zaprojektowane i wykonstruowane w sposéb adekwatny do stopnia
obcigzenia wilgocig/woda. W ptaszczyznie powtoki uszczelniajgcej stosuje sie specjalne tasmy
uszczelniajgce. W zaleznosci od zalecen producenta tasmy, do jej przyklejania do podtoza
mozna stosowac elastyczne szlamy uszczelniajgce lub bezrozpuszczalnikowe kleje reaktywne.
Wzdiuz szczeliny nanie$¢ pierwszg warstwe masy hydroizolacyjnej (szlam, zywica reaktywna), w
ktérg nalezy tasme uszczelniajgcg. Taséma powinna by¢ utozona w litere U. Po stwardnieniu
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natozy¢ kolejng warstwe izolacji, ale bez przesmarowywania pasa tasmy bezposrednio nad
szczeling. Tasmy tgczy¢ na zaktad przez sklejanie systemowym materiatem lub przez
zgrzewanie. Tasm nie tgczy¢ w narozniku. W miejscu przejscia dylatacji poziomej w pionowg
zostawi¢ kilkudziesieciocentymetrowy odcinek tasmy, ktory pozniej bedzie potgczony z
uszczelnieniem dylatacji pionowe.

5.1.4 Przejscia rur instalacyjnych

- obcigzenie zalegajgcag woda opadowg i wodg pod cisnieniem

Jedynym rozwigzaniem jest stosowanie kotnierzy uszczelniajgcych. Kotnierz taki sktada sie

z dwoch czesci, statej, obsadzanej w murze, oraz ruchomej. Czes¢ stata obsadzana jest
podczas betonowania sciany i do tej czesci przytwierdza sie specjalng manszete uszczelniajgca,
wklejang nastepnie w materiat uszczelniajgcy. Jezeli manszeta wklejana jest na
cienkowarstwowg zaprawe uszczelniajgcg (szlam) lub mase reaktywng (zywiczng), powtoka
uszczelniajgca z masy KMB uktadana jest na zaktad, na wklejonej w podioze manszecie.
Szczegdbtowg technologie okresla zawsze producent systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”
6.2. Kontrola wykonania powtoki izolacji wodochronnej :
. z bentonitowej maty hydroizolacyjnej
Sprawdzenie przygotowanego podtoza powinno obejmowadé:
- sprawdzenie réwnosci podtoza
- w przypadku uktadania maty na gruncie réwniez sprawdzenie zageszczenia podtoza
i wielkosci kruszywa.
Sprawdzenie wykonanej izolacji powinno obejmowac:
- na catej powierzchni, a szczegdlnie w naroznikach mata powinna doktadnie przylegaé do
podtoza i powierzchni szalunkéw, nie moze by¢ naciggnieta ani odstawac
-sprawdzenie wykonania faset na naroznikach
- sprawdzenie wielkosci zakladdéw i przesunie¢ odcinkow maty
- sprawdzenie ciggtosci izolaciji.
- sprawdzenie czy mata (izolacja) nie ulegt uszkodzeniu.
- sprawdzenie czy wszelkie uszkodzenia maty zostaty naprawione.
- sprawdzenie prawidtowego zastosowania bentonitowych tasm w miejscach przejs¢ szczelnych.
- sprawdzenie instalacji maty zgodnie z wytycznymi producenta
e z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi

Kontroli podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- przygotowanego podfoza — czystosci, rownosci, spoistosci
- prawidtowos$¢ przygotowania podioza (wykonania warstwy gruntujgcej - jezeli jest

wymagana lub zwilzenia podtoza)
- prawidtowos¢ napraw podtoza
- prawidtowos$¢ wykonania faset
- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych

elementdw przez izolacje oraz wszystkich innych miejsc wrazliwych na przecieki
- prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej
- prawidtowos$¢ wklejenia wtdkniny wzmacniajgcej (jezeli jest wymagana)
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta
- grubosci naktadanej warstwy, kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym
nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki
zgodnie z normg DIN 18195-3
Kontrolowa¢ nalezy iloS¢ mieszanych sktadnikow, czas i sposob mieszania, czas aplikacji
i zuzycie materiatu. Jednocze$nie sprawdzacC nalezy wizualnie wyglad zewnetrzny uktadanej
izolacji — niedopuszczalne jest pozostawienie pecherzy czy babli, fatd, otworéw czy peknieé.
oraz innych miejsc, w ktdrych masa hydroizolacyjna nie jest zwigzana z podtozem. Kontrola
grubosci musi by¢ prowadzona na biezgco poprzez analize zuzycia materiatu w stosunku do
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uszczelnianej powierzchni. Nalezy ponadto przestrzega¢ zapisow szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét opracowanej przez producenta stosowanego systemu.
6.3.0pis badan

-sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wediug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru wymiardw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

-sprawdzenie materiatbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami oraz z normg PN-
EN 13491 Bariery geosyntetyczne, DIN 18195

-sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomoca faty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nieréwnosci 3mm

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kazdg z warstw osobno, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw
i zalecen producenta

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i liczbe warstw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni, wymiary powierzchni
przyjmuje sie w sSwietle surowych murow, dla powierzchni zakrzywionych, powierzchnie oblicza
sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu.

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robét i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony

w nastepujgcych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:

wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnos$ci dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowg

-po przygotowaniu podioza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podifoza, sprawdzenie wykonania zaokraglen
sfazowan w narozach,

Do odbioru koncowego izolacji nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
robot zanikajgcych.

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej:

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych
miejsc wrazliwych na przecieki oraz napraw uszkodzen.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualng
aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci poszczegdlnych partii materiatu z AT

-protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robot zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

47



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
izolowanej powierzchni.

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym

i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wtasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogélnych

2. - mata powinna by¢ produkowana zgodnie ze standardami ISO 9001:2000, certyfikowana
znakiem CE lub B, spetniajgca wymogi normy:

PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne -- Wtasciwosci wymagane przy zastosowaniu jako bariery
przenikania ptynodw w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych.

DIN 18195, DIN 18195-3, DIN 18195-6

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o
wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych

Specyfikacja ST-01.05
numer CPV 45421160-3 Konstrukcje stalowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z : Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym a takze zabezpieczenie antykorozyjne.

W zakres robé6t wehodza:

- konstrukcje nosnej, - zadaszenie,

- montaz nadprozy stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,WWymaganiach Ogélnych”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna.

Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe wg projektu architektury.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi. Doboru powtok
antykorozyjnych nalezy dokonac¢ z uwagi na:

- klase korozyjnosci srodowiska C2 lub C3 (zgodnie z PN-EN ISO 12944-5);
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- zakres trwatosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego przyjety jako dtugi (H) — powyzej 15
lat (zgodnie z PN-EN ISO 12944-5);

- Jezeli to jest wymagane konstrukcje stalowg zabezpieczyé oktadzinami do wymaganej klasy
ppoz. zgodnie z wytycznymi architektonicznymi i operatem ppoz.

Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg
jest stal ksztattowa, ktéra powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone normami: PN-63/H-
93461, PN-76/H-92325. Przytoczone normy okreslajg nie tylko ksztatt, przekroj, wage
poszczegolnych rodzajéw stali, ale rowniez okreslajg dtugosci minimalne i maksymaine, jakie
mozna stosowac do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.

Materiaty konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogg posiada¢ wzerdw i ubytkdw
powierzchniowych, gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni
materiatu, nie mogg rowniez zawiera¢ zendry walcowniczej w strefie potgczen spawanych.
Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegac¢:

- stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementow
uktadanych, - przygotowania podtoza tak, aby zapewnié rowne i stabilne utozenie elementu,

- stosowania podlewki wyrdwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajgcych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe

ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 - Dwuteowniki wg PN-
EN 10024:1998

- Dwuteownik szerokostopowy HEB, norma wymiarowa DIN 1025-2:1995, wykonany ze stali w
gatunku S235JRG2 wg normy EN 10025-2:2004.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom oddanym w PN-
EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania. wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wiekszej.

2.1.2. Odbiér stali na budowie

powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwarcy

- profil - gatunek stali

- humer wyrobu lub partii - znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.3. Odbioér konstrukcji na budowie

winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz
z o$wiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kaczniki.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
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- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby.

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

- $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy : - dla srednic
8-16 mm — 4.8-Il,

- dla srednic powyzej 16 mm- 5.6-I1.

- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P - nakretki szesciokatne wg PN-
EN-1SO 4034:2002

- podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie fgczniki powinny by¢ cechowane : Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Materiaty powlokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych specyfikacjg sa:

- piasek filtracyjny, - farby podktadowe, - farby nawierzchniowe, - farby i srodki ogniochronne.
Materiaty stosowane do realizacji robét powinny spetnia¢ stawiane im wymogi i posiadac
odpowiednie certyfikaty okreslone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiaty nie
posiadajgce takich certyfikatdw mogg by¢ stosowane pod warunkiem, ze przed ich
zastosowaniem przeprowadzone zostang odpowiednie badania laboratoryjne i zostang im
wydane odpowiednie zaswiadczenia, ktore inspektor uzna je w petni wiarygodne i
dopuszczajgce do stosowania. Do zabezpieczen pozarowych stosowac¢ materiaty scisle wedtug
wskazan w dokumentacji projektowej.

Ewentualne zamiany bedg dopuszczone tylko i wytgcznie po uprzednim uzgodnieniu z
inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatow i dopuszczen.
Kazdorazowo zamiana taka powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.4. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.1. Konstrukcje i materiaty

dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek, wciggnikdéw lub przenosié recznie. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych /i lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

2.4.2. Elektrody

skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4.3. Laczniki

(Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworow na sruby, - zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji - jako$ci powtok
antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz
recznie. Podstawowy sprzet do montazu to spawarki, narzedzia elektryczne do obrobki stali,
zurawie montazowe.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje sie przy zastosowaniu
nastepujgcego sprzetu:

- piaskarki,

- sprezarki powietrza,

- urzgdzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.1. Transport zewnetrzny konstrukcji.

Podczas transportu, zaréwno kolejg jak tez srodkami drogowymi ograniczen wymiarowych,
narzuconych gtéwnie zdolnosciami transportowych.

Przy transporcie kolejowym wymiary elementow nie powinny przekraczac:

- dlugosé: 18,0m, - szerokosé: 3,0m, - wysokos¢: 3,23m, - masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow nie powinny przekraczac:

- dlugosé: 11,0m, - szerokosé: 2,5m, - wysoko$é: 2,5m, - masa: 20,0t.

Dopuszczalne dtugo$¢ przy transporcie drogami prostymi, bez tukow wynosi 18,0m, a podczas
transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokos$¢ moze siega¢ 3,10m. Elementy
transportowanej konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka
transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub do zmiany potozenia. Elementy
wiotkie nalezy usztywnic, aby nie dopusci¢ do odksztatceh i uszkodzeh.

4.2. Transport wewnetrzny konstrukcji.

Predkos¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekraczac
predkosci 5 km/h.

Podnoszenie elementdw konstrukcji przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne.
Od tej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczeh sprawdzajgcych
wytrzymatos¢ i statecznos¢ zurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez inzyniera. Konstrukcje
przenoszong za pomocg zurawia nalezy przemieszczaé na wysokosci nie mniejszej niz 1,0m
nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze transportu.

Podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z
odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3. Transport materiatéw powtokowych.

Materiaty stuzgce zaréwno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak tez materiaty
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane sg samochodami
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o $redniej tadownosci.

Materiat transportowany jest gtownie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w
czasie transportu nie powinien by¢ uktadany wielowarstwowo, gdyz mogtoby dojs¢ do
uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

Wszystkie prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywanie zgodnie z projektem
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i z Polskg Normg PN-B-06200 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002.
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5.1.1. Ciecie.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i

rozpryskéw metali po cieciu.

5.1.2. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych

temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystepowac rysy i pekniecia.

5.1.3. Skltadanie zespotow.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w

miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny

zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i wykonania odpowiednich

potaczen.

Sposéb osadzenia nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca sie uwage, by wykonanie

elementéw stalowych byly poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w $cianach

wykonywac po uzyskaniu przez wylewki cementowe nalezytej wytrzymatosci.

Elementy konstrukcyjne nadprozy winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowe i

spetnia¢ wymagania podane w normie PN-77/B -06200.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-77/B-06200 z uwzglednieniem

ponizszych wymagan:

- elementy muszg by¢ uwaznie montowane, aby nie nastgpito ich odksztatcenie lub zniszczenie

powitok antykorozyjnych,

- W czasie montazu nie dopuszcza sie mocowania do elementéw nosnych konstrukcji czesci

pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.

Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystgpieniem do

robét i uzgadniany z Inspektorem.

Wykonanie nadprozy stalowych obejmuje nastepujgce roboty:

- wykonanie elementéw nadprozy,

- wykonanie "poduszek" betonowych w $cianach, - wykonanie bruzdy w murze jednostronnie, -

osiatkowanie elementow stalowych,

- zamontowanie 1/2 nadproza z jego zaklinowaniem, - wykonanie drugiej bruzdy w murze,

- zamontowanie drugiej czesci nadproza i potgczenie z czescig pierwszg , - wykonanie otworu
w Scianie,

- wyszpatdowanie nadprozy.

5.3. Szczegotowe warunki wykonania powtok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ powierzchnie konstrukcji stalowych przed

przystgpieniem do znakowania ich okreslajg normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykonywac

jedynie na elementach, ktére poddane zostaty uprzednio badaniom pod kgtem prawidtowosci ich

wykonania, i dla ktérych dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokét odbioru,

dopuszczajgcy do eksploatacii.

Wykonywanie powifok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura

otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rteciowym o podziatce 0,5°C wynosi co

najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub przez

realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mierzona

hydrometrem o roznicy wskazan 5% nie przekracza 85%.

Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywac w czasie wystepowania

opadoéw atmosferycznych, mgty i w poblizu zrodet wydzielania pytu. W godzinach rannych

czyszczenie i malowanie nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w

godzinach popotudniowych zakohczy¢ przed wystgpieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uptywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia nalezy

pomalowac warstwg farby podktadowej. Gdyby w przerwie pomiedzy czyszczeniem a

malowaniem wystgpita wilgo¢ na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnieciu operacje

czyszczenia wykonac ponownie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogéinymi podanymi w STWO a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegé6towe dla rob6t montazowych.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

Sprawdzeniu jakosci podlegajg :

- wbudowane materiaty,

- wykonanie elementow przed ich zamontowaniem, - gotowa konstrukcja.

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji oraz odchyiki montazu przyjgé wg PN96/B-06200
Kontrole jako$ci przeprowadza Inspektor Nadzoru biezgco podczas wykonywania prac

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarow elementéw.

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z
projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi
pomiarowych.

Umiejscowienie i czestos¢é pomiarow powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z
uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny
montaz konstrukciji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco:

a) jesli nadmierne odchyiki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé, a
element powtdrnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052.

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowac¢ materiaty malarskie, warunki i sposéb
wykonywania prac oraz ocene powierzchniowg i grubosc¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywac co najmniej w
czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych
elementdéw srednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od grubosci wymaganej, a
tylko jeden z odczytéw moze wykazaé grubos¢ mniejsza" ale nie wiecej niz 20% od grubosci
wymaganej. Przy powtarzajgcych sie usterkach do czasu ich usuniecia nalezy stosowac¢ pomiar
grubosci mokrej powtoki w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach
zlokalizowanych blisko krawedzi elementéw. We wszystkich przypadkach usuwania
niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtérnie. Przy reperacjach uszkodzen powiok
powinien by¢ oceniany sposob wykonywania prac oraz stan koncowy na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

7.4. Odbior rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié¢ zgodnie z ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikowych sg
nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych, - Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.
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7.5. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne jakie
powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-B-06200
oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniac
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentoéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne ukfadu, - jakos¢ materiatow,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okres$lajgcg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami, - protokoty odbioru
czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisiji, - stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwato$ci konstrukcji powinna by¢
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- Wykonanie przesklepien z ksztattownikow stalowych 1 m

- Wykonanie konstrukcji stalowej daszkow 1 t

- Malowanie konstrukcji stalowej 1 m?

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[11PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.

[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

[7IPN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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Specyfikacja ST-01.06 Warstwy wyréwnawcze posadzkowe
numer CPV 45262321-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania :
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie warstwy wyréwnawczej
posadzkowej z gotowe] zaprawy, dla celéw realizacji inwestycji : Przebudowa i modernizacja
zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie

- podktad posadzkowy szybkowigzacy systemowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonanie podktaddw pod ptytki ceramicznei posadzki z paneli podtogowych

1.5. OgdéIine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélinych”

2.2. Szybkosprawna Posadzka cementowa

Zaprawa wstepnie zmieszana, gotowa do uzycia zaprawa cementowa, o wysokiej wytrzymatosci
koncowej, normalnym czasie wigzania i kontrolowanym skurczu, sktadajgca sie ze specjalnych
spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu.

Wykonany podktad moze by¢ obcigzany ruchem pieszym po 24 godzinach, na ktorych juz po 48
godzinach mozna montowac ptytki ceramiczne, a po 4 dniach panele podtogowe;

Dane technicznego

L.p. Wiasciwosci produktu
1 Postac proszek
2 |Kolor szary
3 |Gestosc¢ objetosciowa 1500 kg/m?
4 |Zawarto$¢ ciat statych 100%
5 |Gestos objetosciowa zaprawy 2200 kg/m?
6 |Maksymalny czas uzytkowania 60 min.
7 |Temperatura stosowania Od +5°C do +35°C
8 |Obcigzenie ruchem pieszym Poi 24 godzinach
9 |Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 |2 25 N/mm2
dniach zgodnie z EN 13892-2:
10 |Wytrzymatos¢ na zginanie po 28  [= 5 N/mm2
dniach zgodnie z EN 13892-2:
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11 |Odpornos¢ na wilgotnosé: doskonata
12 |Odpornosc¢ na starzenie: doskonata
13 |Odpornosé na rozpuszczalniki i doskonata
oleje:
14 |Odpornosé na kwasy i alkalia: staba
15 |Odpornosé na temperature: od - 30°C do +90°C
16 |Reakcja na ogien: klasa A1FL
2.3. Woda

Woda uzyta do przygotowania zaprawy ;
- woda z wodociggéw miejskich (nie podlega badaniu)
- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
2.4. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é z projektem oraz za jakosSC i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentoéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:
e Swiadectwo dopuszczenia
e aprobata techniczna
e ocene PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Poza podstawowym sprzetem budowlanym wymagane jest
dysponowanie przez wykonawce rolkami do rozprowadzania i odpowietrzania zaprawy
samopoziomujgce;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢ w zamknietych srodkach transportu, nie
dopuszczajgc do zawilgocenia lub uszkodzenia ( przebicia lub rozerwania workéw). Po
wytadunku worki z gotowg zaprawg muszg by¢ sktadowane w suchym miejscu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”

5.2.1 Przygotowanie podtoza dla zaprawy wyréwnawczej

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wszystkie stykajgce sie z podkfadem
elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Jastrych nalezy oddzieli¢ od $cian
i innych elementow znajdujgcych sie w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub cienkimi
paskami styropianu.
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5.2.2 Ukladanie masy

- Naprawa peknie¢

Jesli podtoze jest spekane, nalezy je naprawié, na przyktad przy uzyciu zywicy epoksydowej

i maty z wtdkna szklanego.

- Nalezy okresli¢ wysokosc¢ wylewki

Okresl, jakiej grubosci wylewka jest Ci potrzebna do uzyskania jednolitego poziomu,
uwzgledniajgc grubosé wykonczenia.

- Uszczelnienie styku sciany z podtogg

Piankg montazowg uszczelnij styk migdzy Sciang a podfoga.

- Gruntowanie podtoza

Podtoze zagruntuj preparatem gruntujgcym rozcienczonym wodg w proporcji podanej na
opakowaniu. Grunt wylewaj na podtoze, rozprowadzaj szerokim pedzlem i pozostaw do
wyschniecia. Jesli podtoze jest bardzo chionne zagruntuj je drugi raz. Grunt uszczelnia podtoze,
utatwia uktadanie masy samopoziomujgcej oraz zwieksza jej przyczepnosé¢ do podioza.
Zabezpiecza tez przed przedostaniem sie pecherzykow powietrza z podtoza do mokrej wylewki i
powstaniu drobnych dziurek w zwigzanym podktadzie podtogowym. Podtoze nalezy
zagruntowa¢ od trzech do pieciu godzin przed rozpoczeciem uktadania masy
samopoziomujgcej. Gruntowanie podtoza to jedna z wazniejszych czynnosci i nalezy je wykonaé
bardzo starannie aby dalsze prace mogty przebiegaé bezproblemowo

- Dylatacje obwodowe

Wokot scian i stupdw wykonaj dylatacje obwodowe z elastycznej pianki o grubosci pieciu
milimetréw, lub innego materiatu elastycznego.

- Przygotowanie wylewki samopoziomujgcej Przygotowuj wybrang zaprawe samopoziomujgca
zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Odmierz wode, wsyp suchg zaprawe i mieszaj 1-2
minuty przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego. Odstaw na 3 minuty, po czym ponownie
wymieszaj. Takie przygotowanie zaprawy umozliwia aktywowanie wszystkich sktadnikéw. Test
rozptywalnosci pozwala na sprawdzenie, czy nie nalezy skorygowac ilosci dodawanej wody.

- Wylewanie masy samopoziomujgcej

Zaprawe wylewaj na podtoze pasmami o szerokosci 30-40 centymetrow. Kolejne porcje zaprawy
przygotuj i wylewaj tak szybko, aby mogty potgczyé sie, gdy sg jeszcze w stanie ptynnym.

- Rozprowadz mase i odpowietrz jg

Po wylaniu masg rozprowadz pacg i ewentualnie dodatkowo watkiem kolczastym. )

5.2.3 Pielegnacja podktadu Swiezo
wykonany podktad nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. w zaleznosci od potrzeb,
Swiezo wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ woda lub przykrywac folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wyréwnujgcej nalezy sprawdzi¢ podtoze:

- nalezy dokonac¢ sprawdzenia czy spetnione sg warunki podane w punkcie 5.2.

- nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci gotowej zaprawy z projektem

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robo6t nalezy dokonaé sprawdzenia skutecznosci rwnomiernego rozprowadzenia

i odpowietrzenia wylanej zaprawy.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,

a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowg i specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkow opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

- sprawdzenie poziomu oraz nierownosci , dokladnos¢ wykonania nie powinna odbiegac wiecej
niz o 3 mm od zatozonych w projekcie

- stan powierzchni ; brak ztuszczen spekan itp.
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- wilgotnos¢ posadzki dla paneli podtogowych

Podtoze cementowe powinno mie¢ wilgotnos¢ do 2% w metodzie badania CM, a anhydrytowe
0,5 % CM

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy podktadu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjag techniczng,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkow dotyczgcych tych robdt,
zawartych w umowie. Nieréwnosci po przytozeniu 2 metrowej faty nie powinny przekraczac
+/-3 mm.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego :
warstwy podktadu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Wiasciwosci
i wymagania
PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe
Czes¢ 2: Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie i sciskanie
PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiatdéw na podkfady podtogowe
Czes¢ 3: Oznaczanie odpornosci na scieranie wedtug Bohmego
Aktualne karty techniczne produktéw
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Specyfikacja ST-01.07
numer CPV 45320000-6 Izolacje z membrany EPDM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkoéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie prac izolacyjnych dla celow
realizacji Przebudowa i modernizacja zespotu pigeciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

- izolacja balkonu samoprzylepng membrang EPDM

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, i specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoélinych”

2.2. Samoprzylepna membrana EPDM

Samoprzylepna membrana hydro izolacyjna jest to zazwyczaj podwdjnie laminowana folia poli-
etylenowa z bitumiczno-kauczukowg masg klejgco-uszczelniajgca. Dostepne sg tez membrany
polimerowe (np. HDPE), ktére majg wiekszg wytrzymatos¢ na rozdarcie i przebicie.

Membrane stosuje sie zawsze od strony naporu wilgoci i jest przydatna w przypadku izolowania
pionowych i poziomych powierzchni budynkéw przed wilgocig gruntowg oraz wodg gruntowg nie
wywotujgcg cidnienia. Uktada sie ja m.in. na Scianach fundamentowych i oporowych, balkonach i
tarasach.

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo jakosci , aprobata techniczna )

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Dobdr sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét izolacyjnych oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Transport materiatéw, moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu , z uwzglednieniem
wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
zabrudzeniem, uszkodzeniem i zapewniajgcy zachowanie ich wtasnosci technicznych. Sposéb
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transportowania i przechowywania powinien by¢ zgodny ze sposobem okreslonym w instrukcji
producenta.

— Wszystkie kleje i produkty czyszczace przechowujemy z dala od zrodet zaptonu takich jak
zapalniczki, ogien itp. Obowigzuje catkowity zakaz palenia w obecnosci produktow. Przechowu;j
produkty w dobrze wentylowanych miejscach.

— Dostarczone materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach,
sktadowane w chtodnym i suchym miejscu daleko od nastonecznienia.

— Nigdy nie uzywaj palnika lub gorgcego powietrza, aby przyspieszy¢ proces schniecia kleju lub
podktadu gruntujgcego. Wskazane jest tylko naturalne odparowanie produktu.

— Zabezpiecz membrane EPDM przed ewentualnym kontaktem z weglowodorami (paliwem,
benzyna, ropg), olejami mineralnymi i roslinnymi, rozpuszczalnikami organicznymi, smarami
oraz nowg membrang bitumiczng o terminie produkcji krotszym niz 4 tygodnie.

— Chron membrane EPDM i akcesoria przed bezposrednim kontaktem ze zrédtami pary lub
ciepta, gdy temperatura przekracza 80°C.

— Nalezy podjac¢ srodki bezpieczenstwa celem unikniecia przedostawania sie do budynku, przez
czerpnie powietrza, oparow z kleju i podkfadu gruntujgcego podczas instalaciji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

5.2. Podtoze

Przygotowanie podtoza

Jako podtoze nalezy przyklei¢ do podtoza betonowego wodoodporng ptyte drewnopochochodng
MFP. Podtoze pod membrane powinno by¢ suche, czyste i bez rys; zanieczyszczenia trzeba
usungc. Ptyte nalezy zagruntowac gruntem systemowym dla danego produktu membrany. Mem-
brane naktada sie dopiero po wyschnieciu warstwy gruntujgcej i masy uszczelniajgce.

Klejenie samoprzylepnej membrany EPDM

- Po naniesieniu i odpowietrzeniu gruntu rolki rozwing¢ z zaktadkg 50 mm, wyréwnad.

- Odwrdéci¢ pierwszy metr rolki, nacig¢ i usung¢ folie oddzielajgca

- Rozwing¢ reszte rolki. Jedna osoba kontroluje i w razie potrzeby koryguje ponownie prawidto-
we utozenie membran przez lekkie uniesienie i naprezenie rolki (zachowa¢ 50 mm). - Druga
osoba $cigga pod ukosem folie oddzielajaca.

- Réwnomiernie bez fatd utozy¢ oburgcz pierwszy metr membrany.

- Utozony materiat dobrze docisng¢, np. szczotkg. Zwréci¢ uwage, czy osiggnieto wystarczajgce
sklejenie materiatu!

- Docisng¢ membrane, np. szczotkg lub rolkg dociskowa, od srodka na zewnatrz, aby zapobiec
tworzeniu sie pecherzy powietrza.

- Nastepnie zgrza¢ zaktadki membran na szerokos¢ 40 mm (zatozy¢ na zgrzewarke automatycz-
ng dysze o szerokosci 40 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji

- poprawnosci i doktadnosci i szczelnoéci izolacji na naroznikach, miejsc przejs¢ przewodow

i instalacji technologicznych i innych miejscach narazonych

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatobw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wediug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
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- sprawdzenie materiatbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg faty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nieréwnosci 3mm

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatdw i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy powierzchni, izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych:

wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami

-odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowa

-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnoéci, czystosci poditoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

-innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt,
zawartych w umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego
powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug specyfikaciji ogoinej

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Deklaracja Zgodnosci,

Aprobata techniczna

Atest Higieniczny

PN-88/C-89297EN 12087EN 1602EN 826 EN 13501-1
PN-EN 13162:2002

PN-75/B-23100

PN-69/B-10260BN-63/6755-01

Certyfikat CE CE 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Specyfikacja ST-01.08
numer CPV 454210000-4 Tynki gipsowe

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru scian murowanych z betonu komorkowego dla celéw realizacji inwestycji Przebudowa i
modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Wymogi formalne
Wykonanie tynkow gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich

wykonania.
Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét,
wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wplyw na nosnosc
obiektow nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacije projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda,

powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegodlnosci nie zawierac

siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno, gips szpachlowy i budowlany

powinno posiada¢ wydany przez producenta atesty.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatow tynkarskich, betoniarki,
kielni murarskich, tad drewnianych Ilub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2 Transport i sktadowanie
Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb
zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocig i
zanieczyszczeniami organicznymi.
Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac¢ S$rodki
ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien byé przechowywany w
suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegaé¢ jego terminu przydatnosci, poniewaz
Zlezaty traci wytrzymatosc.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3 Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4 Opis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

e zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

e zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

e osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Tynki
gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podfoga, duzg odpornoscig
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mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg
gipsu na m®.
Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykonac jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. I,
sktadajgce sie z obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykonaé w sposéb reczny lub mechaniczny.
Podtoze z elementdéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche
podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowac z zaprawy o
proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3.
Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, a przy tynkowaniu stropéw
do 30% objetosci wapna.
Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw. Zmacerowanie
gipsu, powodujgc tuszczenie sie tynku. Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie
opoOzniacze wigzania. Wszystkie elementy stalowe, moggce mie¢ kontakt z zaprawg gipsowg
nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci
Materiaty utyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,
Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,
Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane
gipsowe i gipsowo-wapienne”
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg
techniczna.
1. Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.
2. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat:
1.1 odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugosci taty kontrolnej
1.2 odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentac;ji: nie
wieksze niz
3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugoéci do 50 mm w liczbie 3
na 10 m? tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego
pekniecia powierzchni
wykwity soli w postaci nalotu
trwate zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podtozy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich 1 m?
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Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.2 Odbiér materiatéow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikdw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
8.3 Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda..
Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkow na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy
nacigé diutami.
8.3 Odbiér wykonanych tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,
- gtadkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, pekniec,
wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne,
- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego tynku
Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robot
10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U NR 109 poz. 690).
Polskie normy :

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.2 PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105  Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-04351  Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczanie
cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Specyfikacja ST- 01.09
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numer CPV 4526000-7 Obrébki blacharskie, rynny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkdéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie obrébek blacharskich

oraz montazu rynien i rur spustowych z blachy powlekanej dla celéw realizacji inwestycji
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

-dostawa na plac budowy materiatéw i wyrobow systemowych do wykonania prac blacharskich
- rozne obradbki, i montaz z gotowych elementow z blachy

- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robdt podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

1.4.2 Obrébki blacharskie - Doktadnie i starannie wykonane obrébki blacharskie skutecznie
chronig przed przeciekaniem wody przez pokrycie dachu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegolnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélinych”
2.2. Materiaty do pokryé dachowych i obrébek blacharskich :

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Blacha stalowa powlekana
Blacha aluminiowa spetniajgca wymagania normy PN-EN 508-2:2010 ,Wyroby do pokryé
dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje”

e -blacha stalowa powlekana grubos¢ zgodnie z projektem wykonawczym

e -zabezpieczenie blacha powlekana (dzigki powtokom ochronnym nie ulega

korozji)

e blacha aluminiowa powlekana
Uwagal! (dla blach aluminiowych) W czasie prac dekarskich i blacharskich nalezy pamietac, ze
aluminium nie moze sie stykaé¢ z miedzig, otowiem ani cyng, jak rowniez ze stalg, ktora nie jest
zabezpieczona powtokg ochronng z cynku lub farby. Jesli aluminium bedzie sie styka¢ z
cementem lub gipsem, trzeba pokry¢ jego powierzchnie bitumem.
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Zaréwno elementy mocujgce jak i obrobki, muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu,
miedzy innymi po to, zeby "starzaty" sie w tym samym tempie.

Do montazu obrobek nalezy zastosowac elementy tgcznikowe umozliwiajgce wydtuzenie

i kurczenie sie obrdobki bez zmiany miejsca zamocowan i w razie mozliwosci pozwalajg na
zamocowanie obrobki bez dziurawienia blachy.

2.3. Elementy prefabrykowane z blachy powlekanej

Elementy prefabrykowane wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekane;j

- Rura spustowa fi 8 cm w kolorze zgodnym z dokumentacja

Ksztattki wykonanie ich metodg ttoczenia z jednego kawatka blachy :

-naroznik,

-mufa,

-kolano

-elementy montazowe

Obrébki blacharskie prefabrykowane wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie
powlekanej gr. 2 mm

- ceownik gzymsowy obwodowy 300x50 mm

- obrébki blacharskie parapetéw z blachy aluminiowej powlekanej

2.4. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé z projektem oraz za jakosSC i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja wilasciwosci uzytkowych, aprobata
techniczna, atest PZH. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do wykonywania obrébek blacharskich uzywa sie najczesciej nastepujgcych narzedzi: nozyce
do blachy reczne lub mechaniczne, kantownica reczna lub mechaniczna, lutownica elektryczna,
miotek dekarski, metr, wiertarka elektryczna.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow.

Transport materiatéw, blachy powlekanej moze odbywac sie dowolnym s$rodkiem transportu.
Przy przewozie i sktadowaniu arkusze blachy uktada sie na ptask, jeden na drugim,
zabezpieczone folig ochronng, na podkiadkach drewnianych zabezpieczajgcych przed
odksztatceniem. Blacha musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie, zawilgoceniem,
zabrudzeniem. Blacha nie moze stykac¢ sie z gipsem, cementem, kwasami itp. Na przewozonych
arkuszach blachy nie nalezy przewozi¢ innych materiatow i narzedzi.
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Transport rynien musi by¢ dostosowany do diugosci gotowych rynien i rur spustowych i
zapewniaC w czsie transportu prawidtowe podparcie aby nie doszio do zagie¢, zatamanh
skrzywienia itp.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

Uwagi

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci wymaganej przez projekt
wykonawczy umozliwiajgcej montaz instalacji odgromowej i orynnowania

5.2. W pokryciach dachowych wystepujg elementy wymagajgce stosowania specjalnych
rozwigzan umozliwiajgcych normalne funkcjonowanie dachu i stanowigcych zabezpieczenie
dachu i budynku przed opadami. Do najwazniejszych zabezpieczeh naleza:

- pokrycia okapow i gzymsow

- krycie koszow

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Sposoby pofgczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia. Bardzo wazne jest rowniez
prawidtowe umocowanie zabezpieczen do muréw zwyktych i bez spoinowych..

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi nalezy zachowa¢ wymogi norm :
1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane

5.3. Montaz rynien

Montaz rynien nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami montazowymi i z wiedzg

i doswiadczeniem wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru $cisle wedtug instrukcji
wybranego systemu. Przy montazu nalezy uzywaé elementéw i akcesoriéw tylko wybranego
systemu.

Rysunki montazowe przed przystgpieniem do wykonania prac uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

6.2. Kontrola przygotowania podtoza:

- badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych

6.3.Kontrola wykonania obrébek blacharskich

- badanie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem zastosowanych materiatéw oraz na
sprawdzeniu zgodnosci i starannosci montazu zgodnie z rysunkami montazowymi.

- nalezy dokona¢ sprawdzenia prawidtowosci i wytrzymatosci wykonania konstrukciji wsporcze;j
zgodnie z projektem montazu zaakceptowanym przez Nadzor Autorski.

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania poszycia, dtugg tatg : nierébwnosci nie powinny
przekraczaé -2+2 mm. odchylenia ptaszczyzny od zatozonego poziomu nie powinny przekraczac¢
wiecej niz +/- 2 mm.

- wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez Atest
higieniczny, zaswiadczenie o jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem.

- nalezy dokonaé¢ sprawdzenia skutecznosci i wytrzymatosci mocowania ptyt do konstrukgji
nosne;j.
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Dokona¢ sprawdzenia:

-ciggtosci i szczelnosci obrobek blacharskich

-ciggtosci i skutecznosci uszczelnieh tasmg uszczelniajgcg butylowa

-sprawdzi¢ skutecznos¢ zamocowania blachy do podtozg

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy
-sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiaréw i spadkéw obrébek

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta

lub przecieki nie sg dopuszczalne

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewnia¢ szczelnos$é, niedopuszczalne sa
jakiekolwiek przecieki

6.4. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét obrobek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych.

-sprawdzenie materiatdbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow

i grubos$¢ projektowang blachy

-sprawdzenie montazu rynien nalezy przeprowadzi¢ przez probne zalanie rynien wodg i
stwierdzenie ptynnego odprowadzenie wody. Jakiekolwiek przelewanie sie wody przez rynny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest :

- jeden metr kwadratowy rozwinigcia powierzchni wykonywanych obrébek blacharskich

- jeden metr biezgcy montazu rur spustowych

- jeden metr ceownika gzymsowego

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robét i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbior po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa

Odbioér po przygotowaniu podtoza :

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnoéci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje.

po wykonaniu obrébek blacharskich :

- sprawdzenie potgczen i prawidtowosci ich wykonania

- sprawdzenia wykonania : estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg :
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-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér roboét
-odbiér rob6t moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkdéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy
-odbiér koncowy jest mozliwy tylko w przypadku spetnienia warunku szczelnosci

e pokrycie musi zapewnia¢ szczelnosc¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek przecieki
Do odbioru robo6t wykonawca przedstawia :
-zaswiadczenia jakosci materiatéw; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawié¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych
-protokoty wszystkich odbioréow czesciowych robot zanikajgcych.
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego

- jednego metra kwadratowego powierzchni wykonywanych obrébek blacharskich

- jednego metra biezgcego montazu orynnowania

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym

i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogolnych

2. Normy

PN-EN 508-2:2010 ,Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje”

PN-EN 300:2007 Piyty o widrach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane
PN-83/D-97005/11 oraz PN-83/D97005/19.

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania

ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych

Specyfikacja ST-01.10 )
numer CPV 45421141-4 Sciany z piyt g-k

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1
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1.3.  Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie Przebudowa i modernizacja
zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie

Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

Przez pojecie: - roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni
role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potgczenia kartonu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania

i badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”
Plyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
PN-B-79405 wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

2.2. Plyty gipsowe :

Rozréznia sie n/w rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych :

- GKB zwykfa

- GKF ognioodporna

- GKBI wodoodporna

- GKFI wodo i ognioodporna

2.2.1 Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania zwykfa ognioodporna  wodoodporna wodo i ognioodporna

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Wymiary grubose¢ : 9.5,125, 15,18 tolerancja +0,5 -0,5

i tolerancja (mm) szerokos¢: 1200 tolerancja +0,0 -50
dtugosc : 2000 — 3000 tolerancja +0,0 -6,0

prostopadto$c¢: roznica w dtugosci przekgtnych mniejsza lub rowna 5

3. Wilgotnos¢ (%) mniejsza lub rowna 10

4. Nasigkliwos¢ (%) - - <10 <10

5. Trwatos¢ struktury
przy opalaniu - =220 - =220

6. Oznakowanie
kolor kartonu szary jasny  szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

7. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem
gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rekg, rwat sie nie powodujgc odklejania sie od

rdzenia.
Grubosé¢ Odlegtos¢ Préba zginania
nominalna podpor |
ptyty [mm] Obcigzenia niszczace [N] Ugiecie [mm]
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gipsowej Prostopadle | Réwnolegle | Prostopadle | Réwnolegle
[mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18 720 500 - - -

Profile metalowe.

Do konstrukcji $cian dziatowych uzywa sie ksztaltownikow produkowanych 2z blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spetniajg wymogi stawiane w niemieckiej normie DIN18180
Najczesciej uzywa sie dwoch profili :

- profil U o szer. 50, 75, 100 mm

- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8 mm

- system profili metalowych i wieszakoéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin $cian

i sufitbw podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych musi
posiadac¢ Aprobate Techniczng

Profile wykonane sg z blachy stalowej o grubosci nominalnej wynoszgcej 0,6 mm

- standardowe gtadkie

- ryflowane (posiadajg rownie identyczny ksztatt i wymiary).

Zaleca sie zastosowanie profili metalowych, wieszakow tgcznikéw itp. pochodzacych

z jednego systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np. :
Wiasciwosci techniczne (dla profili Ultrastil)

gatunek stali: blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;

lub rwnowaznych

gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,
grubo$¢ blachy: 0,6 mm z tolerancjg wg PN-H-92201: 1996,

ksztatt i wymiary:
AT-15-4679/2000;
AT-15-4637/2000;
AT-15-4499/2001,
powtoka cynkowa:
- hanoszona ogniowo, charakteryzujgca sie gruboscig 19 Im (275 g/m2) badang wg

PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);

- przyczepnoscig : brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997

- wygladem powierzchni : bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje ryflowane profile ULTRASTIL mogg
by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%,
okresowo do 85%, w srodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej B lub L wg
PN-71/H-04651,

2.4. Izolacja akustyczna.

Jako izolacje akustyczng i przeciwpozarowg scian dziatowych nalezy stosowa¢ wetne mineralng
lub szklang. Grubos¢ wetny nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Dla poprawienia wiasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U podktada sie
tasme gtuszaca z tworzywa spienionego, przeznaczong dla danego systemu.

2.5. Wkrety mocujace

Nalezy stosowac wkrety przeznaczone do montazu ptyt gipsowych posiadajgce atesty

i aprobaty techniczne, o dtugosci zalecanej przez producenta danego systemu dla odpowiednich
grubosci plyt gipsowo kartonowych.

zgodnie z AT-15-4452/2000;
na sciany dziatowe

na sufity podwieszone

na zabudowy poddaszy

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”
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3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych gipsowych
oraz czynno$ci pomocniczych.

Do wykonywania Scianek dziatowych jak i innych okfadzin z réznego rodzaju ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy uzywaé ogélnie dostepnych elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Transport materiatow

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukfadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysokosc¢ sktadowania : do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden

na drugi.

Transport ptyt powinien odbywac sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz a nastepnie roztadunek piyt w sposoéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru ptyt lub
zurawia wyposazonego w zawie$¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”

5.2. Wykonywanie roboét :

Sciana dziatowa budowana w w/w systemie to samonosna konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang

z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt stalowy jest zbudowany z ksztattownikow U przytwierdzonych do podiogi

i istniejgcego sufitu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow C.

Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m2 sciany wynosi 1,7 do 2,8kg .

Ksztattowniki U sg mocowane do podiogi i sufitu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi okoto

800 mm. Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U podktada
sie tasme gtuszgca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu

i podtogi profile U wstawiane sg stupki z profili C. Rozstawia sie je doktadnie co 600mm

(w szczegolnych przypadkach co 400mm). Profile C nie sg trwale tgczone z profilami U.
Obustronne , zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt g-k ( 0 min. grubosci 12,5 mm)
naktadanej jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.pozarowe
decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy
samonawiercajgcych blachowkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami sg wypetnione gipsem
szpachlowym. Pofozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy plytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami w tym miejscu. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg, gtadkg powierzchnie pod
malowanie lub tapetowanie. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna
wznosi¢ $cianki o grubosci 75,100,125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania scian po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.
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Montaz nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i doswiadczenia wykonawcy w oparciu o instrukcje montazu
zalecang przez producenta zastosowanego systemu stuzgcego do wykonania scianek
dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych, np. :

5.2.1 Wytyczanie sciany

Przebieg $ciany wyznacza sie na poditodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg sciany za pomocg poziomicy

i faty na otaczajgce sciany i stropy.

Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego

z kompensatorem Ilub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnos$ci pomiaru.

5.2.2 Profile przytgczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych
elementédw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.

Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszag
by¢ podklejone tasmg uszczelniajgca.

5.2.3 Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zaleceh wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie
jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.2.4 Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt jest mocowana w odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu piyty koryguje sie
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny staé na podtozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawic 5 mm szczeling umozliwiajgcg
kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Piyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5.2.4 1zolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po utozeniu w srodku $ciany instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang

i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty
zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile.

5.2.5 Pokrycie drugiej strony Sciany

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub
mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron sciany
byto réowne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje
ostateczng stabilnosc¢.

W przypadku $cian wysokich (6+10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu
stronach $ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysokosé sciany jest
wieksza niz dtlugos¢ piyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu
sciany. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogéinych”

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
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W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- rownos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.
6.3. Tolerancje wykonania.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce
z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia
krawedzi od linii
prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi
od kierunku
pionowego poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentaciji

nie wieksza niz

2 mm iw liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci faty
kontrolnej o dtugosci
2mb

nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb

i ogétem nie wiecej
niz 3 mm

W pomieszczeniach
do 3,5 mm
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wigksze niz
2mmna1mb

i og6tem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami

itp.

nie wieksze niz
2mm

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania)

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych

ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy wykonanej scianki dziatowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
8.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

75



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
okfadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczna,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.5. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego Scianki

dziatowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-89/H-92125 PN-88/H-84020 PN-EN 10142+A1: 1997,

PN-H-92201: 1996, DIN 18180.

Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Aprobaty techniczne dla zastosowanych wyrobow.

Specyfikacja ST-01.11 Kiadzenie plytek na klej
Numer CPV 45431000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu
budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970

w Pobierowie

2. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z
utozeniem plytek ceramicznych gresowych na w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie: posadzek antyposlizgowych gres wraz z cokolikami, oktadziny scian i posadzek w
pomieszczeniach sanitarnych. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy
uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdblng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5. wyktadziny, posadzki - pokrycie podtég ptytkami,
ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych, okfadziny - pokrycie scian ptytkami,
ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
1.5. Ogdéline wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej . Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub
nadruk na spodzie, umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i
producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposéb ich
uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub swiadectwa dopuszczajgcego do
stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje
zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate potgczenie posadzki z podktadem i nie powinny
oddziatywac¢ szkodliwie na podktad. Materiaty wykorzystywane do wykonczenia elementéw na
zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

2.1.1. Wlasciwosci.

odpornos$¢ na dziatanie temperatury i wilgoci - ptytki muszg by¢ odporne na gwattowne zmiany
temperatury (szok termiczny) i zmiane wymiaréw pod wptywem wilgoci. W przeciwnym wypadku
pod wptywem powyzszych czynnikow w tworzywie i szkliwie ptytki mogtyby powstac naprezenia,
ktére mogtyby spowodowac spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie ptytek od
podfoza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami
,2ukryta” tzn. pojawiajgca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng
moze by¢ wada ptytek pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo btedy podczas uktadania
np. niewlasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej, wytrzymato$¢ na zginanie - parametr
ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie. Jest on niezwykle istotny przy
ptytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykajg sie z duzym obcigzeniem, lecz
takze sciennych, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu i montazu, a na
Scianie mogg sie spotkac z naprezeniami wywotanymi ruchami scian budynku. wtasnosci
powierzchowne - sg to odpornos¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegdlnie odporne mechanicznie muszg by¢ ptytki podtogowe. Twardosé - czyli odpornosé na
zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odpornos¢ na scieranie okresla jak ptytka zachowa
sie na skutek czynnikoéw $cierajgcych. odpornosc¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej
srodkéw chemicznych, ktore mogqg zostawia¢ plamy. Piytki odporne na czynniki chemiczne nie
mogg pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku ani barwy, a plamy powinny sie da¢ tatwo
usuwac wodg oraz popularnymi srodkami. wtasciwosci zwigzane z bezpieczenstwem - gtébwng z
nich jest odporno$¢ na poslizg, bardzo wazna dla ptytek przeznaczonych na posadzki w
pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

2.1.2.Stosowane materiaty.

Posadzki i projektuje sie z:

- ptytek ceramicznych wielkoformatowych kolor jasnoszary RAL 7038 matowa, klasa
antyposlizgowa 2R10.
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- ptytek ceramicznych wielkoformatowych kolor szary RAL 7042 matowa, klasa antyposlizgowa
>R10.

- ptytek ceramicznych gres techniczny 60x60 kolor szary RAL 7042 matowa, klasa
antyposlizgowa 2R10.

- Plytki scienne gresowe wielkoformatowe, kolor biaty

- Plytki scienne gresowe wielkoformatowe, kolor szary RAL 7042

- Ptytki Scienne gresowe wielkoformatowe, kolor jasnoszary RAL 7038

- Ptytki Scienne gresowe techniczne 60x60, kolor szary RAL 7042

posiadajgce parametry zgodne z PNISO13006:2001(nasigkliwos¢ wodna 3% < E < 6%) ptytki
przeznaczone sg do wyktadania scian i wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Plytki te charakteryzujag sie matg nasigkliwoscig, duzg
wytrzymatoscig na zginanie, duzg twardoscig oraz dobrg odpornoscig na $cieranie. Zaleca sie
stosowa¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w strefach wejsciowych.
Powierzchnie ptytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca sie konserwowac
impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchtanianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem
przeprowadzic¢ probe zastosowania fugi (zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie
zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Odpornosé na plamienia 5 klasa
zaprawa klejowa, masa do fugowania — wodoodporna. Wykonawca dostarczy wzorcowe prébki
kolorystyki i struktury materiatow.

3. SPRZET.

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne
do ciecia ptytek, szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci
zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych, kielnie, mieszarki mechaniczne do
zapraw, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe, poziomnice i taty do sprawdzania
réwnosci powierzchni.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.
Materiaty posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed
przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejgcych. Wyroby powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane: nazwe i adres producenta,
oznaczenie ( nazwe handlowa), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.
Wykonawca prowadzgcy roboty posadzkowe podlega przepisom prawa budowlanego.
5.2. Wykonanie posadzek cementowych.
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Warstwa wyréwnawcza grubosci 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z
zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawe cementowa
nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkifadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.3. Warunki przystapienia do robot posadzkowych.

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw
technologicznych: Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego
podtoza betonowego za pomoca kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek
ceramicznych. Odpowiednio przygotowac podtoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne, czyste i
wolne od substancji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu,
ttuszczéw i innych. Wszelkie nieréwnosci w podtozu wyréwnaé zaprawg wyréwnujgcg. Roboty
wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie. Ptytki nalezy stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przed zamontowaniem nalezy dokonac przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakosc¢, odcien,
wymiar poprzez poréwnanie ptytek z roznych opakowan. Przy wyktadaniu ptytek nalezy
stosowac sie do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejgcg przygotowang
zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podtoze.
Wielko$¢ zgbkdw pacy dobraé w zaleznosci od wielkoéci ptytek. Zawsze przyklejac ptytki catg
powierzchnig montazowg (nie zostawiaé pustek pod ptytkami). Dla ptytek Sciennych
dopuszczalna grubos¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypetniac spoin klejem. Nalezy uktadac ptytki
na spoine, gdyz ptytki wytozone na styk tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego
rodzaju naprezenia. Nalezy rowniez pamietaé, ze tworzywa ceramiczne 7 wykazujg
rozszerzalnosc liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy
wyktadac¢ ptytki stosujgc fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugg barwiona
fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres — wykonac¢ z tego samego materiatu. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzic¢ probe stosowania
fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny byé zgodne z istniejgcymi dylatacjami w
podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykonaé nalezy z ptytek cietych i szlifowanych,
bezlistwowo. Przejscia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejgcg nalezy usuwac delikatnie z
powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc do
zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane réznego
rodzaju zaprawami nalezy bezzwiocznie usung¢ odpowiednimi srodkami. Nalezy przeprowadzic¢
konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju
zabrudzen - stosowac odpowiednie srodki (impregnaty).

5.4. Okladziny s$cienne.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalepy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i
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konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju
i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

5.5. Posadzki z ptytek gres.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na
podfoze nanosimy zaprawe klejaca pacg zebatg pod katem 450 . Krawedz uktadanej ptytki styka
sie z rantem ptytki umocowanej. Po przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na
szerokos¢ spoiny. Kompozycije klejgcg nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju
i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. 5.6. Spoinowanie. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni ptytek pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Wszystkie spoiny powinny by¢
wodoszczelne.

5.6. Izolacje wodochronne pod ptytki

o staranne oczyszczenie podfoza. Usunigcie kurzu, pytu, oraz substancji pogarszajgcych
przyczepnos$e¢.

e zagruntowanie podfoza chtonnego za pomocg Uniwersalnego podktadu gruntujgcego

o wklejenie Tasmy uszczelniajgcej wzdtuz potgczenia posadzki ze $cianami oraz wzdtuz
szczelin dylatacyjnych znajdujgcych sie w podfozu. Tasmy uszczelniajgce nalezy wklejac
rowniez w pionowych naroznikach kabin prysznicowych. Tasmy przyklejamy do podtoza
za pomocg Folii w ptynie. W narozach pomieszczen zaleca sie stosowanie naroznikéw
wewnetrznych oraz naroznikow zewnetrznych.

o Doszczelnienie kratek sciekowych za pomocg manszetu uszczelniajgcego.

e \Wykonanie powtoki uszczelniajgcej na posadzce oraz na scianach za pomocg folii w
ptynie. Powtoke nalezy nanosi¢ przy uzyciu watka w dwdch cyklach roboczych. tgczne
zuzycie powinno wynosi¢ ok. 1,2 kg/m?.

e Po wyschnieciu powtoki izolacyjnej mozna przystgpic¢ do klejenia ptytek oktadzinowych za
pomoca zaprawy klejgce;j.

o Po wyschnieciu zaprawy klejgcej powierzchnie oktadziny ceramicznej nalezy
zaspoinowac

o Wszystkie szczeliny dylatacyjne jak rowniez szczeliny w narozach pomieszczenia nalezy
wypetni¢ trwale elastycznymi kitami silikonowymi
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. Przed
przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie
réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tate, sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykfadziny (posadzki) za pomoca
dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnosécig do
1mm, sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez
poroéwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
posadzek na podstawie protokétdéw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
6.2.Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg
projektu, sprawdzeniu przylegania do podktadu, sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,
sprawdzeniu obtozenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolikow, sprawdzeniu prawidtowosci
osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych. Dopuszczalne nierownos$ci badane przy
przytozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobéw oraz wyrobdw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci materiatu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegac¢ prawidiowosé oznakowania poszczegdélnych wyrobéw
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE). aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg
aprobatg oraz deklaracja zgodnosci europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg
aprobatg oraz deklaracja Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonac¢
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o
zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla oktadzin Scian i posadzek oraz 1 mb dla
utozonych cokotow.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot .

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 9.1. Przy
wykonywaniu robét z utozeniem posadzek i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych konieczny
jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robo6t 10 konieczne jest prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy z ptytek gres, wykonania fugowania.
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8.1.1. Odbioér techniczny.

8.1.1.1. Odbiér materiatow.

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robot zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

8.1.1.2. Odbioér podktadu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach roboét i obejmowacé: podczas
uktadania podkfadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu sprawdzenie prawidtowosci utozenia
podktadu, sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie
elementdéw dodatkowych (wpustow podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw
wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé
przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych. Przed
przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié¢: temperature pomieszczen,
wilgotno$¢ podktadu. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz
wilgotnos$ci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.1.1.3. Odbiér koncowy robét posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno byc¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych wg
zapisow w dzienniku budowy.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie
podtoza, utozenie ptytek gres: posadzki, oktadziny scian i schoddéw, cokoliki z zachowanie wzoru
wg projektu, wykonanie fugowania, zatozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,
konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami, usuniecie resztek i odpadow
materiatow z miejsca pracy, likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 87 :1984 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<=3%. Grupa BI

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%10%. Grupa BllI

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

82



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

Specyfikacja ST-01.12
numer CPV 45442100-8 Malowanie podtozy gipsowych
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Przebudowa i modernizacja
zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdéinych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélinych”

2.2. Farba emulsyjna

jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy akrylowej i winylowej

z dodatkiem $rodkéw wspomagajgcych i uszlachetniajgcych. Daje powtoki gtadkie, réwne,
dobrze przyczepne do podtoza i o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, przepuszczalne dla
par i gazéw, co umozliwia "oddychanie" podtoza, przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego
malowania $cian i sufitbw z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych,
gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiatdw drewnopochodnych wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, publicznych, przemystowych i inwentarskich.

Farba powinna spetnia¢ wymagania PN-69/B-10230, PN-C: 81914:1998 Rodzaj T

Wiasciwosci :

lepko$c¢ (kubek cylindryczny f 6mm), 200C 12-18sek

gestosé, najwyzej 1.6[g/cm3]

czas schniecia warstwy 1-2mm, w temp. 20 £ 20 C

przy wilgotnosci wzg. powietrza 55+5% najwyzej 2 godziny

krycie jakosciowe Il

2.3. Farba magnetyczna

Specjalna, wodorozcienczalna farba o wtasciwosciach magnetycznych. Sita przyciggania zalezy
od jakosci uzytych magnesow.

Nadaje sie do malowania powierzchni betonowych, szpachlowanych, ptyt gipsowych

i wiérowych. W celu uzyskania dowolnego koloru farbe mozna przemalowac farbami do scian
jedno lub dwukrotnie. Nakfadanie zbyt grubych warstw farby nawierzchniowej moze zmniejszy¢
przyczepnos¢ magnesow.

DANE TECHNICZNE

Kolorystyka Szary.

Stopieh potysku Mat.

Wydajnos¢ Ok. 4,5 m?/l. Rekomendowane 3 warstwy o kryciu 1,5 m?/1 w celu osiggniecia dobrej
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przyczepnosci magnesow.
Rozcienczalnik Nie rozcienczac.
Metody aplikacji watek lub pedzel.
Czas schniecia Farba osigga suchosé po 24 godz.
Gestos¢ (kg/l) Ok. 2,60, 1ISO 2811.
Warunki przechowywania Chroni¢ przez mrozem. Dokfadnie zamkng¢ opakowanie w celu
ponownego uzycia.
Atest higieniczny TAK
2.4. Tapeta
Fototapeta z nadrukiem wg projektu architektonicznego
Folia aluminiowa samoprzylepna
2.5. Panele akustyczne
Panele scienne akustyczne majg forme starannie zaprojektowanych, kolorowych ksztattek.
Poszczegdlne wzory paneli réznig sie miedzy sobg ksztattem i rozmiarem. Powierzchnia
jednego panela wynosi od 0,06 do 0,5 m2. a grubo$¢ to zazwyczaj od 2 do 5 cm.
Sg tak zaprojektowane, aby razem tworzyty oryginalny wzér, a tgczenia miedzy nimi byty
integralng czescig designu. Panele wykonane sg z elastycznej, gestej pianki poliuretanowe;.
Jest to nowoczesny i neutralny dla uzytkownikéw produkt, odporny na uptyw czasu. Pomimo
tego, ze panele sg miekkie i elastyczne, w dotyku sprawiajg wrazenie nadzwyczaj solidnych i
mocnych. Wierzch paneli pokrywa struktura. To miliony mikroskopijnych kolorowych wiokien
poliamidowych, ktére gesto “upakowane” obok siebie, w dotyku przypominajg aksamit.
Warstwa struktury oprocz dostarczania wrazeh dotykowych spetnia jeszcze jedng, wazng
funkcje — wspomaga pochtanianie dzwieku. Juz jedna sciana pokryta panelami akustycznymi
sprawia, ze wnetrze nabiera komfortowego, dyskretnego charakteru. Kazdy wzor paneli
dostepny jest w 52 kolorach, ktére mozna ze sobg dowolnie tgczy¢. Wsrdd nich znajdujg sie
stonowane, spokojne kolory ale réwniez odwazne, energetyczne propozycije. ldealne dla
podkre$lenia charakteru wnetrza.
2.4. Kolorystyka
Dobdr koloru wedtug dokumentaciji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentoéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

o Swiadectwo dopuszczenia

e aprobata techniczna

o Atest PZH

o Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.
Farby ich opakowania powinny miec nizej podane oznaczenia:
znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
e Oznaczenie normowe
e odpowiednia norma europejska lub krajowa
e Kkolor, kod koloru

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

3.2.Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk.
Dobér sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”
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4.2. Transport materiatébw, farb emulsyjnych moze odbywa¢ sie dowolnym $rodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem,
pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

5.2. Podtoze

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

» Gtadkie i réwne, bez nadrostéw betonowych, zaciekdw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkéw IV kategorii

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien

» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)

* Suche;

dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy

dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powtoki farba emulsyjna

Przygotowanie farby do malowania:

mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym
rozmieszaniu

farbe przed malowaniem dokfadnie wymieszac¢

do pierwszego malowania swiezych nie impregnowanych podtozy zaleca sie rozcienczy¢ farbe
w zaleznosci od chtonnosci podtoza dodajgc do 20% wody

do malowania starych, dobrze przylegajgcych powiok farby nie rozcienczaé, lub rozciehczy¢
dodajac tylko od 3 do 5 % wody

Malowanie :

malowa¢ wewnatrz pomieszczeh w temperaturze otoczenia i podioza nie nizszej niz +50C
naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe drugg po wyschnieciu
poprzedniej tj. po okoto 2-4h

narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie

5.4. Wykonanie powtoki farba magnetyczna

Warunki aplikacji

Podloze musi by¢ suche. Temperatura powietrza przynajmniej +10°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

Mieszanie sktadnikéw

Nie rozcienczad.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego materiatu. Jesli to
konieczne wyrowna¢ ubytki i pekniecia szpachldwkg. Niemalowane podtoze zagruntowac
podktadem.

Powierzchnie uprzednio malowane: Uprzednio pomalowane powierzchnie zmy¢ rozciehczonym
detergentem czyszczgcym i przemy¢ starannie wodg. Aby zapewni¢ lepszg przyczepnosc
magnesow, btyszczgce powierzchnie zmatowi¢ papierem Sciernym, nastepnie usungé powstaty
pyt.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowane podtoze jest stabilne i spdjne np. czy zastosowana
gtadz/masa szpachlowa po lekkim przetarciu rekg ,sypie sie”, pyli i pozostawia na dtoni wyrazny
$lad — to oznacza, ze podioze jest sypkie, niespojne i nalezy zastosowac preparat gruntujacy.
Malowanie

Nalezy dokfadnie wymieszaé farbe przed uzyciem do uzyskania gtadkiej konsystencji (nawet
przez kilka minut) oraz okresowo powtarza¢ mieszanie podczas aplikacji. Za pomocg watka o
krotkim witosiu lub pedzla natozyé 3 grube warstwy farby magnetycznej. Nalezy stara¢ sie
osiggng¢ mozliwie gtadkg powierzchnie, gdyz do tego typu powierzchni magnesy przyczepiajg
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sie najlepiej. Farbe magnetyczng mozna rowniez aplikowa¢ za pomocg watka, a nastepnie
niezwiocznie po natozeniu wygtadzi¢ powierzchnie przy pomocy stalowej pacy w celu uzyskania
jeszcze gtadszej powierzchni. Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia na 24 godziny pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby nalezy zuzy¢ 1L farby na 1,5 m2
powierzchni. Ta ilos¢ gwarantuje uzyskanie efektu magnetycznego. Jesli zajdzie koniecznosé
finalng warstwe farby naktada¢ po uptywie 1 dnia.

Po natozeniu farby magnetycznej zaleca sie pomalowaé powierzchnie farbg nawierzchniowa.
Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia
nalezy dobrze wytrze¢, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby.

Instrukcja utrzymania

Powierzchnie mozna czysci¢ nie wczesniej jak 1 miesigc od pomalowania. Czysci¢ na sucho,
przy uzyciu odkurzacza, gtadkiego pedzla lub odpylacza. Czyszczenie mokrg Sciereczkg moze
pozostawi¢ $lad na powierzchni. poniewaz produkt osigga ostateczng twardosé i trwatos¢ po
okoto miesigcu w normalnych warunkach. Farba osigga ostateczng twardos¢ i wytrzymato$¢ w
normalnych warunkach po okoto miesigcu, dlatego zaleca sig, aby przez ten czas powierzchnie
byly ostroznie traktowane. Jezeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuz po malowaniu, zaleca
sie uzycie odkurzacza, gtadkiego pedzla lub odpylacza.

5.5. Klejenie fototapet i paneli akustycznych

1. Sciany przed tapetowaniem nalezy zagruntowaé

2. Przed przyklejeniem fototapety sprawdz czy wszystkie paski sg na swoim miejscu, nie sg
uszkodzone. Pasy fototapety sg ponumerowane na goérze i na dole w kolejnosci, w jakiej
powinny by¢ przyklejane do sciany. Nalezy zaczg¢ od lewej strony i przejs¢ w prawo.

3. Uzyj poziomicy i taSmy mierniczej aby zaznaczy¢ pionowe linie szerokosci tapety, zaczynajgc
od krawedzi $ciany. Dzieki temu bedzie mozna prawidtowo utozy¢ pas tapety na Scianie.

4. Nastepnie przytdz kolejne pasy fototapety upewniajac sie, ze wzér sie zgadza.

5. Wygtadz fototapete, uzywajgc rolki dociskowej, przesuwajgc od srodka do krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :

jakosci materiatdw malarskich

wilgotnosci i przygotowania podtoza

stopnia skarbonizowania tynkow

jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania schniecia.
wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy winny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika
budowy badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach powtoki emulsyjne
przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
Bez $ladow pedzla lub watka. Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami
emulsyjnymi zakres badan i kontroli nalezy przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

sprawdzenie podfoza:

sprawdzenie podkfadéw

sprawdzenie powtok

6.3.0pis badan

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robdét malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru wymiarow liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatbw przeprowadzi¢é na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami oraz z normg
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
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- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i liczbe warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powitoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powlok bez podktadu wyrbwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Pozostate metody badan jak opisane w poz. przedmiaru 1.010

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni, metr kwadratowy
fototapety, metr kwadratowy panelu akustycznego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony

w nastepujgcych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:

wymagana jakos¢ materiatdbw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa

-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy :

sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania rob6t malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni. , metr kwadratowy fototapety, metr kwadratowy panelu
akustycznego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10230

PN-B-1028

PN-C-81914

PN-B-10109
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Specyfikacja ST-01.13
numer CPV 45432110-8 Ukladanie paneli podiogowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park” na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z
utozeniem deski 3-warstwowej, szczotkowanej, olejowanej, dgb naturalny szer. 14 cm .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robét
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:
przygotowanie podtoza (z masy samopoziomujgce), doktadne zachowanie kolorystyki posadzki,
docinanie paneli, klejenie paneli, spawanie, montaz cokolikow prace wykonczeniowe wraz z
wyczyszczeniem posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia
robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Deska 3-warstwowa, dab naturalny

- deska 3- warstwowa szczotkowana dab naturalny

- wykonczenie olejowanie

-gr. 14 mm

- szer. 14 cm

- dt. 109,20 cm

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub
chemicznym w odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktow o$wietleniowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

Zamawiajgcy dostarczy wzorcowe prébki kolorystyki i struktury materiatow.

2.4. Klej do wyktadzin.

Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do paneli podtogowych z stosowaniem sie do
wskazan producenta

2.5. Cokoliki.

Ptaskownik ze stali nierdzewnej, lakierowanej na kolor czarny, wysoko$¢ 4 cm

3. SPRZET.

3.1. Ogdéle wymagania dotyczace sprzetu. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t wykohczeniowych
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pozostawia sie do uznania przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét. Noze do ciecia z ostrzem i trapezowym, pita
reczna i mechaniczna, liniat stalowy, paca do nanoszenia kleju.

4. TRANSPORT. 4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw
transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowacé ciggtosé
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
podajgca co najmniej nastepujgce dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe
handlowg), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. Przy transporcie paneli, nalezy
zwrdéci¢ szczegdblng uwage na utozenie i ilos¢ warstw tak, aby nie powstaty zatamania. Klej
transportowac¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych, suchych
pomieszczeniach w temp powyzej 150C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny drewniane. Wszelkie
oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Panele podtogowe nalezy
uktadaé w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki: temperatura otoczenia 17
— 25 C, temperatura podtoza 15 — 22 C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%. Wszystkie
materiaty (panele, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg
warunki opisane powyzej

5.3. Przygotowanie podtoza.

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢
instalowanej posadzki oraz efekt estetyczny. Podtoze pod panele podtogowe PCV musi byc¢:
wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtég, suche, maksymalna
dopuszczalna wilgotnos¢ podkiadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac
2,0 %, bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajgcej, gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a
cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej, rowne oraz poziome,
maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1Tmm na odcinku 1 mi 2 mm
na odcinku 2 m, czyste i niepylgce, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace.
Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomow nha scianach oraz w catym polu wylewania.
Zaprawe wylewamy recznie, rownolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy
wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczg¢ po
ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykfadzin winylowych przystepujemy
najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.5. Instalacja paneli podtogowych.

Panele podtogowe kfadzie sie réwnolegle do kata padania swiatta: krawedzie wzdtuzne paneli
pokrywajg sie z kierunkiem padania swiatta. Uktadanie paneli nalezy rozpocza¢ w lewym tylnym
rogu pomieszczenia. Za pomocg pity, np. wyrzynarki lub pity tarczowej, nalezy usungé najpierw
pioro lub wpust paneli (w zaleznosci od producenta), ktére chcesz zuzy¢ na pierwszy rzad.
Nastepnie nalezy utozy¢ panele przy Scianie, pamietajgc o tym, aby przylegaty do Sciany obcietg
krawedzig. Miedzy panele a $ciane nalezy wsungc¢ rozpérki. W zaleznosci od powierzchni
pomieszczenia szczelina dylatacyjna powinna wynosi¢ od 10 do 15 mm.
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Ostatni panel w rzedzie trzeba zwykle docig¢. W tym celu ponownie uzyj wyrzynarki lub pity
tarczowej. Szybsze ciecie paneli gwarantuje gilotyna do ciecia paneli podtogowych. Pamietaj o
tym, aby ostatni panel (czyli ten, ktéry trzeba docig¢) nie byt krétszy niz 50 cm.

Na koncu rzedu potozonych paneli zwykle trzeba obcigé ostatni element. Nalezy zmierzy¢
dtugos¢ panelu, uwzgledniajgc odpowiednig odlegtos¢ od sSciany, i zaznaczy¢ wartos¢ na panelu
za pomocg katownika i otéwka. Najlepszym narzedziem do ciecia paneli jest tarczowka stolarska
lub gilotyna do paneli. Uktadajgc dociety panel, zwr6¢ uwage, aby krawedz ciecia wskazywata w
dot, tzn. ze gorna strona docinanego panelu jest takze gorng strong panelu juz potozonego.
Nastepny rzad rozpocznij, przesuwajgc uktadany panel wzgledem juz potozonych paneli. Aby
podtoze byto stabilne i dobrze sie prezentowato, przesuniety panel nie moze by¢ krétszy niz 40
cm. Oktadziny podtogowe z drewna i paneli podtogowych ,pracujg”, czyli rozszerzajg lub kurczg
sie pod wptywem réznic temperatury. Dlatego przy elementach konstrukcyjnych, np. scianach,
kolumnach itd., nalezy zachowac odstep wynoszacy od 10 do 15 mm. Do zachowania odstepu
uzyj specjalnych klinéw dystansowych lub rozpérek i dociggnij panele lezgce przy $cianie do juz
utozonych rzedow. Uzyj do tego stalowego zaczepu.

Panele w ostatnim rzedzie nalezy zwykle docig¢ wzdtuz dtuzszej krawedzi. W tym celu musisz
zmierzy¢ konieczng szerokos¢, uwzgledniajgc szczeline dylatacyjng i docigé panele. Przy
dopasowywaniu paneli pomdz sobie stalowym zaczepem.

5.5.1. Uwagi i zalecenia koncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozy¢ wyktadzine panele podtogowe wedtug
instrukcji, uzywac tylko klejéw do podtég polecanych przez producenta paneli, dokonac
przeglagdu podtogi po potozeniu paneli podtogowych, w przypadku montazu paneli na ztgczach
dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy kompensacyjne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek
polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —
podczas wykonania prac przygotowania podtoza, kontrola kohcowa wykonania remontu
posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w
odniesieniu do wtadciwo$ci catej posadzki (kontrola koncowa) — po zakohczeniu montazu paneli
podtogowych, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych wyktadzin z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw. Sprawdzenie zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacja.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Witasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiardow, a nastepnie dobor odpowiednich produktéw
majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robét. Przed przystgpieniem do montazu
paneli podtogowych nalezy skontrolowac¢ stan podioza i sporzgdzi¢ protokét.

Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokot
pomiaru oraz odnotowac¢ wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe
zestawow wyrobdéw oraz wyrobow budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych wyrobow
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw
nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w
oparciu o zadwiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu
robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza, utozenia warstwy paneli podtogowych wraz
przyklejeniem, zachowania wzoru zgodnego z projektem,

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robot zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng oraz wlasciwymi
normami.

8.1.2. Odbior techniczny robot.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtdg i posadzek.
Ponadto przy odbiorze robot nalezy sprawdzic¢: zgodnos¢ zastosowanych materiatéw ze
specyfikacjg, prawidtowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen oraz zachowania
wzoréw zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatéw do
stosowania w budownictwie, protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

8.2. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

Przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie
podtoza, utozenie paneli podtogowych, zachowanie wzoru wg projektu, przyklejenie paneli, ,
usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy, likwidacje stanowiska roboczego wraz
z uporzgdkowaniem.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i
elektrycznych wtadciwosci uzytkowych.

Specyfikacja ST-01.14
numer CPV 45421100-5 Montaz drzwi wewnetrznych
i zewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania
Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji w/w robot obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie Przebudowa i modernizacja
zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969,
970 w Pobierowie

- Dostawe na plac budowy drzwi i oscieznic

- Montaz w/w drzwi i oscieznic

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - WYROBY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogéinych”
Nalezy zastosowac, drzwi i oscieznice zgodnie z dokumentacjg techniczng posiadajgce aktualne
Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty spetniajgce wymagania przepiséw budowlanych i
przeciwpozarowych
2.2. Skrzydta drzwiowe :
- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z mdf obustronnie malowane w kolorze scian, klamka
w kolorze czarnym, zawiasy ukryte, wym. 80x210
- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z mdf obustronnie malowane w kolorze $cian, zamek
wc, podciecie wentylacyjne klamka w kolorze czarnym, zawiasy ukryte, wym. 80x210
- skrzydta drzwiowe aluminiowe lub stalowe, termoizolowane, dwustronnie malowane kolor
jasnoszary RAL 7035, klamka ze szczotkowanej stali nierdzewnej, zawiasy rolkowe,
samozamykacz szynowy, wym. 95x201
- skrzydfa drzwiowe aluminiowe lub stalowe, termoizolowane, dwustronnie malowane kolor
jasnoszary RAL 7035, klamka ze szczotkowanej stali nierdzewnej, zawiasy rolkowe,
samozamykacz szynowy, wym. 69x199
1.1.1 Oscieznice :
- oScieznica regulowana bezprzylgowa do drzwi wewnatrzlokalowych zawiasy ukryte malowana
w kolorze drzwi
- oécieznica stalowa do drzwi zewnetrznych dostarczana w komplecie ze skrzydtem drzwiowym
2.2.2. Wyglad drzwi powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen. Krawedzie powinny by¢ proste,
a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegaé do
odpowiednich powierzchni na catej swojej dtugosci.
Skrzydta drzwiowe powinny poruszaé sie bez zacie¢ i zahamowanh
Po zamknieciu drzwi, uszczelki powinny przylega¢ na catej swej dtugosci do odpowiednich
powierzchni.
2.4. Wymagania dotyczace materiatu
Wykorzystane mogg by¢ wylgcznie materialy przeznaczone przez producenta dla celow
zastosowania w budownictwie, na podstawie waznych dokumentéw dopuszczajgcych te
materiaty do stosowania w budownictwie, Certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
Swiadectwa dopuszczenia, wazne Aprobaty Techniczne oraz Atesty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce:

. Swiadectwo dopuszczenia

. aprobata techniczna

. atesty

. lub inne zgodnie ze Specyfikacjg Wymagania ogolne
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Zz maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do montazu drzwi nalezy uzywac ogdlnie dostepnych elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatbw. Materiaty przewozone na
srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Drzwi nalezy pakowa¢ w kompletnym zestawie elementéw skfadowych (oscieznice, skrzydta
drzwiowe, listwy dociskowe, Sruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Zaleca sie, aby podczas sktadowania i
transportu drzwi, okna i naswietla znajdowaty sie w pozycji wbudowania.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie informacja zawierajgca :

Oznakowanie Numer Aprobaty Technicznej Numer certyfikatu Znak budowlany

W/w wyroby nalezy przechowywa¢ i przewozic w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania rob6t

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

5.2. Montaz

Drzwi wraz z os$cieznicg bedgce gotowym wyrobem po dostarczeniu na budowe muszg
posiada¢ odpowiedni atest, aprobate.

Dbajac o nie uszkodzenie w/w wyrobu przy rozpakowywaniu nalezy przystapi¢ do montazu.
Drzwi mogg by¢é mocowane do :

- Scian z cegly peinegj

- Scian betonowych i zelbetowych

- Scian z cegly dziurawki, sitéwki, kratowki lub z betonu komérkowego

- Scian z ptyt gipsowo-kartonowych.

Do scian ceglanych i betonowych drzwi sg mocowane przy uzyciu stalowych kotew

o Srednicy 10 mm w odstepach nie wiekszych niz 700 mm, a do sScian z ptyt gipsowo-
kartonowych wkretami samowiercgcymi o $rednicy nie mniejszej niz 6,3 mm w odstepach nie
wiekszych niz 500 mm lub wkretami M5 w odstepach nie wiekszych niz 300 mm.

Przestrzen miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, a sciang powinna wynosi¢ 5 — 20 mm

i powinna by¢ wypetniona piankg montazowg.

W przypadku stosowania oscieznic obejmujgcych, obejmujgcych — regulowanych, naroznych,
wewnetrznych nalezy je szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa.

Po zakonczeniu montazu i stwardnieniu pianki montazowej nalezy nadmiar usungc¢ i wykonac
prace tynkarsko-malarskie wskazane w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdélinych” .
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6.2. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robdét z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagah wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatdbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidtowosci montazu przeprowadzi¢ przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z
projektem w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow

- nalezy wykonac wszystkie badania zalecane przez producenta

- tolerancje i doktadnos¢ wykonania wedtug zalecen producenta i w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru,

Sprawdzanie ksztattu drzwi, i jakosci ich wykonania nalezy zrobi¢ poprzez ogledziny.
Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi i nalezy wykona¢ przez kilkakrotne otwarcie

i zamkniecie drzwi oraz zaobserwowacé, czy w czasie otwierania i zamykania wystepujg zaciecia
lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego. Po kazdorazowym zamknigciu nalezy
sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej diugosci do odpowiednich powierzchni. Nalezy
sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg prawidtowo.
Sprawdzanie, czy gotowy wyrdb posiada tabliczke znamionowg zamocowana w sposéb trwaty
na krawedzi skrzydta drzwiowego i oscieznicy zgodng z danymi zawartymi

w dokumentacji i zatgczonym atescie.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,

a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowg i specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkoéw opisanych w punktach 6.2

- sprawdzenie, doktadnosci i estetycznosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest :
- jeden kpl dla :
drzwi drewnianych, aluminiowych petnych
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt,
zawartych w umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych
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-zapisy w dzienniku budowy
Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i normami.
Odbidr polega na sprawdzeniu :

. Zgodnosci dostarczonych drzwi z dokumentacjg projektowg

. Prawidtowym zamocowaniu drzwi w otworze drzwiowym ( przegrodzie)
. Prawidtowym dziataniu drzwi i osprzetu

. Wygladu drzwi, uszczelki, okué i osprzetu

. Odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrdb, jakim sg kompletne drzwi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania dostawy i montazu :
- jednego kpl drzwi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje.
Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem
twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. ,Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokgtnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002  Okna idrzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos$é, grubosé i prostokagtnosc.
Klasy toleranciji

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Wymagania ogolne.

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych

PN-EN 1634-3:2002 J. wyzej Sprawdzanie dymoszczelnosci

PN-EN 22768-1:1999Tolerancje wymiarow liniowych i kgtowych

PN EN 1154:99

Specyfikacja ST-01.15 Instalowanie okien zewnetrznych
numer CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru stolarki okiennej PCV Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej PCV.
W sktad tych robo6t wehodzi:
- dostawe na miejsce montazu nowej stolarki okiennej i parapetow,
- demontaz starej stolarki oraz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
- montaz nowe;j stolarki
- montaz nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- wywoz zdemontowanej stolarki, parapetow, oraz ewentualnego gruzu powstatego przy
wymianie, wraz z utylizacja,
- doprowadzenie miejsca wykonania robét do stanu porzgdkowego przed ich
rozpoczeciem - niezwtocznie po ich zakohczeniu (tj. wykonanie niezbednych
robot porzgdkowych w lokalu, budynku i na terenie przylegtym).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydana przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, atest — Swiadectwo oceny wyrobu
lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania, wydane przez uprawnione instytucje
lub placowki badawcze,
certyfikat : znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych ,wyréb budowlany
— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym , materiaty nalezy przez to rozumiec¢
wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, przedmiar robét nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania, bezpieczenstwo realizacji
robot — warunki wykonawstwa robot zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z nich
prawidtowa organizacja terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnoéci cywilnej, odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumieé
zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych, Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania
jako osoba go reprezentujgca na czas wykonywania robot.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania tych robdt, ich zgodnosé z
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przedmiarem robot,
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umowg. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace stolarki.
- odtworzenie stolarki okiennej z zachowaniem ksztattéw, podziatéw i profili powtarzajgce;j
pierwotne podziaty, ksztatty profili oraz kolorystyke
- stolarka okienna PCV jednoramowa w kolorze biatym
- stolarka rozwieralno - uchylna, z funkcjg mikrowentylacji uruchamianej za pomoca klamki,
- okucia obwiedniowe,
- szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,50 W/(m2xK),
- nawiewniki (montowane w oknach wskazanych przez Zamawiajgcego) automatyczne
w goérnym ramiaku okna,
- wszystkie materiaty uzyte do produkgji stolarki muszg posiada¢ stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
— parapety wewnetrzne konglomeratu w kolorze bezowo-szarym,
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(uwaga szeroko$¢ parapetow dostosowacé do istniejgcych szerokosci Scian),
— parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekane;j
2. MATERIALY
Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
wykonczeniowymi.
2.1. Okno PCV
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania w
obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;.
- Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczenh statycznych,
w ktdrych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN77/B-2011
- Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami
- Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B02020
- Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okreslone z godnie z rysunkami.
- Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza zgodnie
z PN-91/B-02020, okna nierozszczelnione nalezy stosowa¢ wytgcznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzadzenia z regulowanym nawiewem powietrza.
- Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczeh wg
PN-87/B-02151/03.
- W oknach sktadajgcych sie z dwéch lub wiekszej ilosci elementéow okiennych nalezy
w miejscach zespolenia zastosowac stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murze
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
2.4. Okna PCV specyfikacja
- gtebokosc profili: 70 mm / uszczelka odbojowa; system 5-komorowy;
- wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta: Uf= 1,3 W/m2K (wzmocnienie standardowe);
- wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta: Uf= 1,2 W/m2K (wzmocnienie z przektadkg
termiczng);
- izolacyjnos¢ akustyczna okna: Rw (C; Ctr) do 45 (-1; -3) dB w zaleznosci od zastosowanej
szyby zespolonej;
- odpornos¢ na wkamanie: do klasy RC 2;
- przepuszczalnos¢ powietrza (PN-EN 12207): klasa 4;
- wodoszczelnos¢ (PN-EN 12208): klasa 9 A.
2.5. Szkto
2.5.1. Wymiana okien drewnianych na okna PCV przy zachowaniu obecnego ksztattu, formy i
podziatow, uszczelki EPDM, okucia obwiedniowe. Kolor okien biaty (zgodnie z dokumentacjg).
Szyby zespolone tréjszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,5 W /(m2xK). Okna
rozwieralne i rozwieralno — uchylne, przynajmniej 1 skrzydto w oknie winno by¢ rozwieralno -
uchylne z funkcjg mikrowentylacji uruchamianej za pomocg klamki (w oknach dwurzedowych
oknem rozwieralno-uchylnym musi by¢ jedno z dolnych skrzydet) .
W pomieszczeniach kuchni i fazienek nalezy zamontowaé nawiewniki automatyczne
(higrosterowane), w gérnym ramiaku okna, o maksymalnym przeptywie
nie mniejszym niz 25 m3/h przy 10Pa, kolor biaty. Nawiewnik winien posiada¢ okap
zewnetrzny tj. kasete zapobiegajgca przedostawaniu sie opaddéw atmosferycznych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
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Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Sposoéb skladowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu

o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice nie mogg mie¢ zadnych wad, wszystkie

drobne wady powierzchniowe muszg by¢ usuniete za pomocg systemowych materiatow

do usuwania drobnych zarysowan, drobnych ubytkéw i.t.p.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowe;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w

pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugoéci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu

materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

5.4 Warunki szczego6towe wykonania robot

- Przed przystgpieniem do zaméwienia stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
okiennych i drzwi balkonowych z natury.

- Wszelkie rozbieznosci, co do ilosci i podziatow stolarki lub inne watpliwosci wynikte w trakcie
pomiaréw z natury nalezy niezwtocznie zgtosi¢c Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru
(przed przystgpieniem do produkciji stolarki).

- W przypadku duzych uszkodzen (ubytkéw i wyrw) osciezy podczas demontazu nalezy
dokonaé ich naprawy . O$cieza do odbioru muszg by¢ ,obrobione” tzn. powierzchnia winna
by¢ gtadka, bez spekan i zarysowan, powtoka malarska jednolita
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- Stolarke okienng nalezy mocowac Scisle wg instrukcji producenta.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac z elastycznej masy uszczelniajgcej lub piankg

poliuretanowa dostosowang do warunkéw atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzic¢

w pionie i poziomie.

- Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

- Osadzenie parapetéw wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien . W przypadku
montazu parapetu wewnetrznego przy uzyciu pianki poliuretanowej cata powierzchnia pod
parapetem winna by¢ wypetniona materiatem izolacyjnym. Styk parapetu z o$cieznicg okienng
nalezy uszczelni¢ masa silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg sa: sztuki wbudowanej stolarki okiennej, mb parapetow
Obmiar powykonawczy stolarki zostanie dokonany wg powierzchni okna mierzone;j
iloczynem szerokosci tj. odlegtosci pomiedzy obrobionymi (tzn. przygotowanymi do
malowania) osciezami okiennymi i wysokosci tj. odlegtosci pomiedzy obrobionym
(przygotowanym do malowania) nadprozem okiennym a gérnym poziomem parapetu
lub w przypadku drzwi balkonowych poziomem podtogi. Obmiar powykonawczy
parapetéw zostanie dokonany wg rzeczywistych dtugosci, natomiast nawiewnikéw
wg ilosci .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfik 1
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Specyfikacja ST-01.16
numer CPV 45262500-6 Roboty malarskie — elewacja

WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji prac przy renowacji elewacji Przebudowa
i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
robét elewacyjnych przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac elewacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- prace blacharsko-dekarskie
- oczyszczenie elewacji z warstw malarskich
- usuniecie zwietrzatych tynkow i uzupetnienie tynkami renowacyjnymi posiadajgcymi
certyfikat WTA
- malowanie elewacji farbami na bazie krzemianow
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
roboét sg przedstawione w przedmiarze robat.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
renowacji elewacji zewnetrznej budynku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢
z umowa, Pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujgce informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac tynkarskich i malarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
3. Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione
w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;j.
2.2 Skiadniki mieszanki tynkarskiej
2.2.3 Woda
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Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych normie.

2.2.4 Tynk

Nalezy stosowa¢ tynki renowacyjne posiadajgce certyfikat WTA.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarsko — elewacyjnych

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét tynkarsko — elewacyjnych

pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania

wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robat.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji

Techniczne;j.

4.2 Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
renowacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogo6ine wykonania roboét

Wymiana w 100% rynien oraz rur odwadniajgcych oraz opierzen muréw oraz paséw pod

rynnowych.

5.2 Elewacja

Powierzchnie elewacji zmy¢ w przypadku starych powtok. Wystepujgce tzw. gtuche tynki

oczys$ci¢ w 100%, doktadne oczyszczanie elewaciji jest szczegdlnie konieczne w przypadku

starych powtok z farb emulsyjnych w celu przywrdcenia $cianom dyfuzyjnosci.

5.3 Przyjete materialy oraz opis technologii renowaciji — elewacji

- Usuniecie elementéw mocowanych do elewaciji ( oswietlenia, kable, stojaki na choragiewki,
tablice itp..)

- zmycie powierzchni elewacji,

- skucie starych gtuchych tynkéw,

- oczyszczanie powierzchni po skuciu tynkow,

- wykonanie scalenia elewacji zaprawg przyczepng

- wykonanie podktadu (tynk renowacyjny) pod farby

- wykonanie 2x powioki malarskiej farbg na bazie krzemianow,

- tto elewacji kolor zgodny z projektem,

5.6 Kolorystyka elewacji

Przed przystgpieniem do wykonania malowania elewacji nalezy przedstawic inzynierowi budowy

kolorystyke farb do zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- wykonania tynkéw w miejscu ubytku,

- natozenia warstwy gruntujgce;j,

- renowacji elewacji,
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- wykonania 2x warstw powfok malarskich farbg silikatowa,

- doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzanie zgodno$ci prowadzenia
robét zgodnie z projektem robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonania obmiardw jest projekt architektoniczny oraz wizja lokalna, okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, projekt Architektoniczny —
Remont Elewacji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiot robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m2 tynkow zewnetrznych — renowaciji,

1m2 odgrzybiania, czyszczenia, gruntowania,

1m2 natozenia powtok malarskich.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wykonania renowacji tynkoéw i natozenia powtok malarskich
oraz wykonania prac blacharskich. Podstawowg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji, Przygotowanie i wykonanie
prac renowacyjnych i malarskich, prace wykohczeniowe oraz oczyszczanie stanowiska pracy i
usuniecie — bedgcych wlasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUNETY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normatywy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN) w tym w szczegdlnosci:

- PN — 58/B — 10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN - 65/B — 10100 roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

- BN — 64/8841 — 07 roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki
techniczne wykonania.

Specyfikacja ST-01.17 Roboty w zakresie tarasow
numer CPV 45432114-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru : Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robé6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce wykonanie
trasu z desek kompozytowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

Kompozyt to mieszanina maczki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW zawierajgce proporcije
i rozne domieszek zaleznych od producentéw, wiadomo jednak, ze zawartos¢ drewna w tworzy-
wie wynosi najczesciej 30-50%. Dzieki temu uformowane z tworzywa panele majg powierzchnie
przypominajacg w dotyku drewno, a dodatek PCW zapewnia im trwatos¢, kolor oraz odpornosé
na wilgog.

Producenci oferujg gotowe systemy tarasowe, na ktére sktadajg sie legary, deski, maskownice i
stalowe fgczniki umozliwiajgce mocowanie desek bez widocznych wkretéw, a takze listwy uta-
twiajgce montaz. Kompozyt nie wymaga utozenia izolacji, legary ktadzie sie bezposrednio na
konstrukcji wsporczej lub ptycie betonowe;..

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé

z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Konstrukcja na ktorej sg uktadane deski kompozytowe, powinien byc¢ stabilna posiadac¢ odpo-
wiednig wytrzymatos$¢ na obcigzenia, wystepujace na danym tarasie.

2. MATERIALY

2.1. Deska tarasowa kompozytowa

wiasciwosci charakterystyczne dla kompozytéw WPC na bazie PVC z ktérych wykonana jest
deska tarasowa :

e odpornosé na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (niska nasigkliwos¢, wysoka odpor-
nos¢ na UV, przez co kompozyty nie stajg sie kruche z biegiem lat)

e wysoka klasa palnosci klasa B ,niezapalne”, wysoka odpornosc¢ na niskie
temperatury(tworzywa przy ujemnych temperaturach przechodzg proces szklenia, ktory
powoduje zwiekszenie ich kruchosci)

e niska $cieralno$¢ (przy powierzchniach szczotkowanych gwarantuje to zachowanie wie-
loletniej estetyki i wkasciwosci antyposlizgowych, temperatura miekniecia (deski nie miek-
ng i nie deformujg sie po wplywem stonca)

e kompozyty na osnowie PVC nadajg sie w 100 % do recyklingu

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu elementéw nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone

z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiardw, a takze zaktadanego ksztattu. Uzgodnione z inwestorem rozwigzanie problemow z
podktadem nalezy podac na pismie.
1. wykonanie fundamentéw pod legary, betonowe lub z bloczkéw betonowych
2. przed rozpoczeciem prac, zaplanuj utozenie desek ,na sucho”. Dzieki temu sprawdzisz
ich dopasowanie i ustalisz optymalny uktad. To wazne zwtaszcza w przypadku po-
wierzchni nieregularnych lub z elementami wymagajgcymi ominiecia.
3. na podstawie zaktadanego usytuowania desek rozmiesc¢ legary. Uktada sie je prostopa-
dle do desek, planujgc takze dodatkowe przy brzegach lub filarach — wszedzie tam, gdzie
— zgodnie z planem — wypadajg krawedzie lub tgczenia. Optymalny dystans to 40-50 cm
4. aby zapewnic tarasowi kompozytowemu najwyzszg stabilnos¢, nalezy doktadnie przykre¢
legary do podtoza ptaskimi kotkami rozporowymi. Nalezy réwniez zamocowac klipsy
startowe.
5. kolejno uktadamy i mocujemy deski kompozytowe. Kazda z nich powinna zostac przy-
twierdzona do legara w taki sposob, by przylegata do zintegrowanego z nim klipsa dol-
nym piérem. Ten element zapewni pozadang dylatacje (ok. 5-7 mm) miedzy deskami. W
ten sposob tworz rzad za rzedem, a ostatnig deske ustabilizuj wkretem samowiercgcym.
6. Po zamontowaniu wszystkich desek wyznaczamy rowng krawedz i docinamy wszystkie
elementy réwnoczesénie. Nastepnie nalezy zamocowa¢ maskownice na czole desek i li-
stwy wykonczeniowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ; m2 wykonania tarasu z desek kompozytowych

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robo6t i Ptatnosci za wykonane Roboty
okreslajg zapisy w zawartej Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcag

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Odbidr robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robot, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbidrki

i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbior koncowy Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robét

i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.5. Badanie posadzki

8.5.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego oraz wykonczenia wykonanej posadzki nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami projektowymi.

Na kazdym tarasie deski powinny by¢ tej samej klasy jakosci oraz tego samego rodzaju desek,
jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej.

8.5.2. sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni posadzki tarasu od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Przeswit miedzy fatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm

Przy sprawdzaniu odchylen od poziomu nalezy dodatkowo postugiwaé sie poziomicg lub
niwelatorem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 2 m dtugosci taty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m2 posadki z parkietu i obejmuje:
- wykonanie fundamentéw pod legary

- montaz legarow

- przykrecenie desek kompozytowych do legarow

- prace wykohczeniowe

Warunki dotyczgce ptatnosci okreslajg zapisy w zawartej Umowie pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wtasciwego wykonania i odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Deklaracja Zgodnosci DZ/10/11/2022 LD

* Atest Higieniczny B-BK-602110056/20 z dn.12.03.2020
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1492

* Raport z badan ITB nr LZM00-01243/20/Z00NZM

» Badanie ogniowe ITB
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Specyfikacja ST-01.18 Wyposazenie budynkéw
numer CPV 45421153-1, 45421145-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prac zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia, dla celu : Przebudowa
i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w prac w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

o wktadu kominkowy wraz z przewodami spalinowymi

e panele scienne lite drewno. S240 x W90 x G4 cm drewno paulownia kolor
naturalny montaz nascienny
karnisz z listwg maskujacg w kolorze biatym , RAL 9003
rolety dzien noc kolor biaty
wycieraczka systemowa z wtdkna kokosowego
elementy montazowe, w $ciance lekkiej, do miski ustepowe;j
urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
przyciski do sptuczek, podtynkowych
odptyw liniowy posadzkowy
umywalki pojedyncze porcelanowe nadblatowe owalne z syfonem grusz. stal
nierdzewna z bateria umywalkowa stojgca
bateria prysznicowa, deszczownica ze stali szczotkowanej montaz natynkowy;
odptyw liniowy, dt. 80 cm ;
uchwytu na papier toaletowy montowany do $ciany
uchwytu na szczotke WC montowany do $ciany
grzejniki fazienkowe, stalowe, elektryczny 360 W
Scianka prysznicowa - szkto antisol grafit parawan staty
system aluminiowych rolet antywtamaniowych, takie jak istniejgce, sterowanie
elektryczne
szafa z mdf, fornirowanego wykonanie na zamodwienie, szczegodty wg detalu
bramka zabezpieczajgcej wejscie na schody dla dzieci
zestaw okragtych drewnianych wieszakow, kolor czarny
kuchnia z mdf fornirowanego wykonanie na zamoéwienie szczegdty wg detalu
kuchenka indukcyjna, 4-palnikowa do zabudowy , kolor czarny piekarnik
elektryczny, do zabudowy, kolor czarny
zmywarka do zabudowy szer. 45 cm
zlewozmywak granitowy , wym. 62x50x18 cm, jednokomorowy z ociekaczem, kolor
grafitowy;
mosiezna bateria kuchenna, nadblatowa, obrotowa wys. 32 cm, kolor czarny
lodéwka do zabudowy, wym. 177x54x55 kolor biaty
stot okragly debowy, Srednica 110 cm drewno olejowane
krzesto tapicerowane, siedzisko z tworzywa sztucznego, stelaz metalowy w kolorze
czarnym
e sofa 4-osobowa, z funkcjg spania, wym. 160x227x88 cm kolor szary lub bezowy
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o stolik kawowy ze sklejki, sSrednica 60 cm,wys. 41 cm kolor bialy, wykonczenie
matowe

e pufa okragta, tapicerowana, kolor szary srednica 46 cm, wys. 45 cm

e telewizor 55", montaz na uchwytach sciennych

o zestaw poétek sciennych, drewniane lub ze sklejki, dgb naturalny, olejowany gt. 15
cm

e t6zko kontynentalne bez wezgtowia, mozliwo$¢é montazu kétek, wymiar 80x200 cm,
stelaz z tapicerowany w kolorze szarym, nogi drewniane

o szafka nocna, drewniana lub ze sklejki, dgb naturalny, olejowany wym. 45 x 40 x 53
cm. gt. 28 cm

e lustro w cienkiej ramie aluminiowej. 80x160, kolor czarny

o stolik kawowy ze sklejki, Srednica 60 cm,wys. 41 cm kolor biaty, wykonczenie
matowe

e szafa z mdf, fornirowanego, wykonanie na zamdéwienie, szczegoéty wg detalu

e zastony zaciemniajgce, kolor szary, wys. 250 cm

e stot ogrodowy z wodoodpornego polipropylenu+zywica wykonczenie matowe wym.:
150x90x74 cm, kolor grafitowy;

e krzesta ogrodowe z polipropylenu, wzmocnionego widknem szklanym, wym.
58,5x59x86 cm kolor grafitowy

e skfadany lezak ogrodowy z poliratanu wym.: 61 x 147 x 95 cm kolor grafitowy

e skrzynia ogrodowa, kolor szary, wym. 62x134x71 cm

o grill kulisty, wykonany z blachy stalowej, na podstawie ruchomej (wozku), pokryty
lakierem proszkowym ogniotrwatym, miska paleniskowa oraz pokrywa emaliowane,
chromowany ruszt; mata pod grilla z tworzywa sztucznego, wym,: 62 x134X71 cm,

e mata pod grilla z tworzywa sztucznego, wym,: 76 x112 cm,

e regat magazynowy stelaz ze stali nierdzewnej, 4 pétki 80 x 40 x 160 ¢

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélinych

3. SPRZET

3.1. Ogéle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Do montazu uzywa sie ogdlnie dostepnych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych” pkt.4

W czasie transportu nalezy uwazac, aby materiaty nie ulegty uszkodzeniu lub zarysowaniu.
Najlepiej rozpakowac z folii dopiero przed samym montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem i zaleceniami producenta,
jednoczesnie przestrzegajac przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢ czy montowane elementy nie majg odpryskéw, zarysowanh
lub innych uszkodzen typu zabrudzenia, miejscowe plamy.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

Specyfikacja numer ST-01.19 Roboty ziemne
Numer CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy: Przebudowa

i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ziemnych: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta,
98-300 Wielun

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie i obejmuja:

a) usuniecie warstwy urodzajnej ( humusu)

b) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-11i)

¢) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

d) zasypywanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat.I-III)

e) przemieszczanie gruntu na odlegtos$¢

f) wykonywanie nasypow w gruntach nie skalistych (kat.I-Ill)

g) zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego
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- szczegOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na sciskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is= Pd/Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=do60/d10
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm),
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lsEEZ

E;
gdzie:
lo — wskaznik odksztatcenia gruntu
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-022050dzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznej w czasie postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczegotowych warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Piasek do podkfadéw winien by¢ sredni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji
ponizej 0,06 mm nie wigkszym niz 15% wagowo.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen

na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni

i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu , jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoéci transportu. Wydajnosc¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne warunki dotyczgce prowadzenia robot ziemnych podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot

i harmonogram prac uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
ziemne.

W projekcie tym winny znajdowac sie rysunki robocze zabezpieczen wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne mogg by¢ wykonywane recznie do gtebokosci 2 m., natomiast
mechanicznie do gtebokosci 4m.

Wykonywanie wykopdéw ponizej poziomu wdod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Wykonanie wykopow fundamentowych nie powinno naruszac¢ struktury gruntu w dnie wykopow.
W tym celu wykopy nalezy wykonywac¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej

co najmniej o 20 cm dla wykopdw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych
mechanicznie o 30 do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentdéw tych budowli, Wykonawca winien
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowili.

Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowe;.

Nie mozna pozwalaé¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac
wode réwniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilanie pompowania w okresie
deszczow.

W przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy
gruntach wysadzeniowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakich$
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony nalezy przy wznowieniu robdt wymienié
przemarznietg warstwe gruntu.

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyroéwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci 15cm.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw

i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem

w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz

+/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczaé¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom,

gruntu nadawac w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich

diugotrwata nieprzydatnosc¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich

gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi

by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow

odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie scian wykopoéw przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie $cian wykopdéw, Wykonawca

sporzadzi projekt zabezpieczenia i przedtozy go do akceptacji.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢é 10—15cm ponad teren rozpory

miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot

krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu

przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi w wykopie rozpartym byly wykonywane awaryjne

wyjscia w odlegtosciach max co 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo

niezwiocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych.

Rozbiérka zabezpieczen scian wykopow powinna by¢é prowadzona w miare wykonywania

zasypki.

5.6. Zageszczanie gruntu nasypowego

Zageszczanie podkladéw winno odbywac sie warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie

wymaganego wskaznika zageszczenia

Grubos¢ warstwy gruntu w nasypie powinna wynosic :

- przy zageszczaniu lekkimi walcami — max. 0,2 m.

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi — max 0,4 m.

W okolicach urzgdzen Iub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢

zageszczany recznie

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej , statej kontroli laboratoryjnej,

a wskaznik zageszczania powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna byé zblizona do wilgotnosci

optymalnej

Przy zageszczaniu gruntdow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscieli¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym

- warstwe nasypowego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajgcego

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypéw, rodzaju gruntéw przydatnych do budowy
nasypu drogowego nalezy wykonaé¢ w oparciu o norme PN-S-02205 z 1998r .
- Nalezy przestrzega¢ aby podtoze pod konstrukcjg nawierzchni miato odpowiedni wskaznik

zageszczenia gruntu i odpowiednio wtérny modut odksztatcenia E2.

113



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

-  Wskaznik zageszczenia podioza pod konstrukcja nawierzchni powinien wynosi¢ min 1,00, a

widrny modut odksztatcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowaé grunt spoiwem hydraulicznym np.

wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Lp | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiaréow

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dlugosci 3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3 | Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach

watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej

niz -3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3cm.
6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ +10cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
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7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Roboty obmierza sie w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.

Kategorie gruntu dla poszczegdlnych robét ziemnych nalezy przyjmowac¢ wg danych projektu lub
protokolarnych ustalen na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i
rodzajow gruntu.

Objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych

w projekcie wymiarow lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopow, przekopdw
lub ukopdw, a wiec w metrach szesciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach,
objetosc¢ robét kubaturowych nalezy oblicza¢ w oparciu o projektowane wymiary nasypéw po ich
zageszczeniu.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilosci gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odkfadzie lub na
srodkach transportowych (wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowe;j
objetosci robdt ziemnych do wynikbw obmiaru gruntu spulchnionego nalezy stosowac
wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.

Objetosci przekopow drogowych i kolejowych oraz innych przekopoéw lub wykopéw statych, dla
ktérych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy obliczaé wg przekrojow
poprzecznych przez umocnienia skarp.

objetosci wykopéw tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych oblicza¢ nalezy w
oparciu o okreslone wymiary, ktére ustala sie zgodnie z podanymi nizej zasadami lub
zatozeniami.

Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu,
szerokosci dna i gtebokos$ci wykopu.

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu faw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania
fundamentu. Wykopy fundamentowe ze skarpami mozna stosowaC wylgcznie przy
gtebokosciach wigkszych:

od 2.0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

od 1.0m w pozostatych gruntach.

Uwagi:

Przy wykonywaniu wykopow mozna stosowac tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zalezno$ci od miejscowych warunkdéw i technologii rob6t, zgodnie z
obowigzujgcg normg. Objeto$¢ robdt dla rozliczen nalezy ustalaé w tym wypadku wediug
wymiaréw po wykonaniu robot.

Przy wykonywaniu wykopdéw metoda strzatowg w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp
nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z projektantem (inwestorem) w zaleznosci od warunkow
miejscowych i technologii robo6t. Objeto$¢ robot dla rozliczen nalezy ustala¢ wg uzgodnionej
technologii robot.

Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy
przyjmowac rowne wymiary rzutéw taw lub stép fundamentowych, gdy $ciany fundamentu
wykonuje sie bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6m.

Jezeli sciany boczne tawy, stopy lub pityty wzglednie $ciany fundamentowej (posadowionej na
gruncie bezposrednio, tj. bez tawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie
boczne sg izolowane, szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych nie umocnionych przyjmuje sie
réwng grubosci fawy, szerokosci stopy fundamentowej itp.

z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub deskowanej.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy stosowac przy gtebokosciach:

- do 2,0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0m w pozostatych gruntach.
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W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopoéw ze skarpami) wykopy gtebsze od podanych w pkt. Il mozna wykonywaé o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. Wymiary dna wykopow umocnionych przyjmuje sie w ty przypadku réwne wymiarom rzutu
tawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z kazdej strony wykopu na deskowanie, gdy sciany
fundamentu wykonuje sie bez deskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane,
przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90 m. Jezeli natomiast sciany
fundamentowe sg w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne powierzchnie sg
izolowane, to szerokos¢ wykopu umocnionego przyjmuje sie

réwng grubosci sciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony izolowanej lub
deskowane;j.

W celu zastosowania wiasciwego nakfadu na wykonanie wykopdw, dla ktorych naktady
uzaleznione zostaty od gtebokosci, obliczeniowe gtebokosci tych wykopéw nalezy przyjmowaé
jako $rednie dla catej dtugosci wykopu lub dla poszczegélnych jego odcinkéw. Ponadto
gtebokosci tych wykopdw na ulicach i drogach nalezy liczy¢é od powierzchni jezdni, a na
miedzytorzach lub pod torami kolejowymi

- od gornej powierzchni poktadéw w torze do dna wykopu.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepuja grunty réznych
kategorii lub o réznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robdt nalezy oblicza¢ dla
kazdej kategorii i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym tgczna suma objetosci poszczegdlnych
kategorii gruntéw powinna odpowiadac¢ catej kubaturze wykopu.

Jezeli w wykopie wystepujg roézne kategorie gruntu, a naktady n wykonanie wykopu uzaleznione
sg od wymiaru gltebokosci (jak np. dla wykopow umocnionych o scianach pionowych) przy
kosztorysowaniu nalezy stosowa¢ nakfady dla petnej gltebokosci wykopu

w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu.

Przy punktowym posadowieniu budynku (na oddzielnych stopach fundamentowych) wykopy ze
skarpami przedmiaruje sie jako jamiste — oddzielnie pod kazdg stope — wytgcznie

w przypadku, gdy odlegtosci pomiedzy dolnymi krawedziami sgsiednich stop sg réwne lub
wieksze od wartosci granicznych, a zaleznych od gtebokosci wykopu, liczonych od terenu do
spodu stopy.

We wszystkich przypadkach, gdy odlegto$¢ jest wieksza od wielkosci granicznych, wykopy ze
skarpami pod budynki lub czes¢ budynkéw nie podpiwniczonych, a posadowionych na
oddzielnych stopach, przyjmuje sie do obliczen jako wykopy liniowe (nie jamiste).

Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostatej przy wykopie tymczasowym po ukohczeniu robét

i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy przyjmowaé
réwng objetosci zajetej przez budowle, urzgdzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane

w wykopie ponizej terenu. Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych
nalezy odlicza¢ jako réznice objetosci wykonanego wykopu i objetosci urzgdzenia lub obiektow
wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Obowigzujgce dokfadnosci przy wykonywaniu robét ziemnych w zaleznosci od ich rodzaju sg
podane w wyszczegolnieniu robot do poszczegdinych tablic.

Obowigzujgca dokfadnosé przy wykonywaniu wykopdw w gruntach skalistych metodg odstrzatu
WYynosi:

- przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m

- przy wyréwnaniu skarp i dna wykopu - +0,10m

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robat.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe . Bedzie utrzymywacé to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone tylko w wyjagtkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor
nadzoru wnoszg zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystgpienia prac
dodatkowych rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach ogoélnych”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg
techniczng i normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Ustalenia szczegoétowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach inwestorskich

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Specyfikacja numer ST-01.20 Wykonanie koryta pod drogi
Numer CPV 45233320-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru prac dotyczgcych koryta wykonywanego na catej szerokosci drog i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokos¢ do 50 cm dla celéw realizacji: Przebudowa

i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem Kkoryta wykonywanego na catej szerokosci placu i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokos¢ do 50 cm dla celéw realizacji: Przebudowa

i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogodlnych”

1.5. OgdéIne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta mechanicznie
i recznie oraz czynno$ci pomochniczych.
Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
e Inzynier moze :dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoinych”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania

i zageszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byc¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rébwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi

w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢C dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. ]

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (L,)

Strefa Minimalna wartos¢ s dla:
korpusu Innych drég
Ruch ciezki i

bardzo ciezki

Goérna warstwa o grubosci 1,00
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02
Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wtérny
modut odksztatcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia grunt nalezy zastabilizowa¢ grunt spoiwem hydraulicznym np. wapnem,
cementem lub innym dostepnym Srodkiem.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

Lp. |Wyszczegolnieni Minimalna czestotliwos¢
e badani badan i pomiaréw
pomiarow
t Szerokosé koryta Wedtug wskazan inspektora nadzoru
2 Réwnosc¢ podtuzna Wedtug wskazan inspektora nadzoru
3 Réwnosc¢ poprzeczna |Wedtug wskazan inspektora nadzoru
4 Spadki poprzeczne ¥  |Wedtug wskazan inspektora nadzoru
5 Rzedne Wedtug wskazan inspektora nadzoru
wysokosciowe
6 |Uksztattowanie osi |Wedtug wskazan inspektora nadzoru
w planie *
7 |Zageszczenie, Wedtug wskazanh inspektora nadzoru
wilgotnos¢é
gruntu podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokoé¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm i - 5cm

6.2.3.Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normgBN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2], Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byC¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy wykonanego podtoza (koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbioér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéwdotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m? profilowanego i zageszczonego
podtoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci .nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Specyfikacja ST-01.21 Podbudowa z kruszywa
numer CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie , dla
celéw realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |,
dla celdéw realizacji prac Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta, 98-300
Wielun, Woykonanie podbudowy =zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

2.2. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu
31,5-63,0mm.

2.2.1 Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN-933-1/2000 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

Tablica 1.Wymagane cechy fizyczne kruszywa
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Wymagania —
L W ‘Inienie Wiasciwosci kruszywa tamane Badania
p. yszczegolnienie wtasciwosci Podbudowa Wedtug
zasadnicza
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-EN 933-1/2000 [3]
(m/m) do 10
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1/2000 [3]
3 |Zawartosc¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie
wiecej niz 35 PN-EN 933-4/2001 [4]
4 | Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, %
(m/m), 1 PN-EN 1744-1/2000 [8]

nie wiecej niz

5 |Wskaznik piaskowy po pigeciokrotnym
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481,| od 30do 70 |PN-EN 933-8/2001 [13]
%

6 |Scieralno$é w bebnie Los
Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35

obrotéw, nie wiecej niz

b) Scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, 30 PN-EN 1097-2/2000 [9]
nie wiecej niz

7 |Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

8 |Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m) , nie wiecej niz 3 PN-EN 1367-1/2001 [7]

9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
SOs, 1 PN-EN-1744-1/2000 [8]
%(m/m), nie wiecej niz

10 | Wskaznik noSnos$ci Wios
mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu
Is 1,083, 120 PN-S-06102 [12]
b) zageszczeniu 1s>1,00 80
2.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode czystg, wodociggows.

2.4. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.

mieszarki - powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
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- prowadnic i szablondw umozliwiajgcych roztozenie mieszanki w wykopie,

- rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoinych”

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego ukfada sie na warstwie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”
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6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz

z reprezentatywng probkg kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.4 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Roboét

6.3.1 Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.

6.3.2 Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88-B-04481 [1](metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5/2001 [5].

6.3.3 Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej
podbudowy oraz:

modut pierwotny E1° 100 MPa, modut wtérny E2 180 MPa dla podbudowy pomocniczej,

modut pierwotny E1° 60 MPa, modut wtorny E2 120 MPa dla warstwy dodatkowej (warstwy
technologicznej).

6.3.4 Whasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych

w pkt. 2.2.

6.3.5 Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.3.6 Rownosc¢ podbudowy.

Réwnos¢ podiuzng podbudowy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.3.7 Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.8 Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.9 Grubos¢ podbudowy.

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wiecej
niz + 2 cm..

6.3.10 No$nos¢ i zageszczenie podbudowy.

modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,

ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2, wg BN-70/8931-06 [16]

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa L .
2 kruszywa o Wskaznik Mak_symalne ugiecie Mlnlm_alny modut odksztat
he .| sprezyste pod kotem, cenia mierzony ptytg o
wskazniku zageszczenia ) .
; ) mm Srednicy 30 cm, MPa
Whos Ni€ Is nie
mniejszym mniejszy niz od pierwszego | od drugiego
niz, % 40kN S0 kN obcigzenia E; | obcigzenia E;
60 1,00 1,40 1,60 60 120
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1metr kwadratowy wykonanej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-12/76  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych.
PN-EN 933-1/2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego .
PN-EN 933-4/2001  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci .
PN-B-06714-18/77  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig.

PN-EN 1744-1/2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2/2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-32250/88 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-S-06102/97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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Specyfikacja ST-01.22 Nawierzchnia zwirowa
numer CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej dla celow
realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej
warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kolor kruszywa biaty. Sktad
ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11111 [2]

i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarniena
Przechodzi przez sito % wag.
Wymiar oczek Nawierzchnia jednowarstwowa Nawierzchnia dwuwarstwowa
kwadratowych
sita mm
al b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,50 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie
mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymainej,

- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzgdzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

- walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-
01.02/D ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.1,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.1,

c¢) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg
PN-B-04481 [1].

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki.

Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ projektowana, tj.: dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) 10 cm,
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac

pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w projekcie , a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6]. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna
bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.
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5.3. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg
ze zbiornikow przewoznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptadiji.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiardow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

L.p Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych
2 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 |Rownosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 |Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 |Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km
6 |Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 |Grubosé 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.2.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno
by¢

wieksze niz +1 cm i -3 cm.

6.2.4. Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [5]. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10
cm.

6.2.7. Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szeroko$ci
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.3. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole
zageszczenia nawierzchni mozna wykonywac dowolng metoda.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub
warstwy odsgczajacej,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegodlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Specyfikacja ST-01.23 Ulozenie obrzeza betonowego 30x8 cm
numer CPV  45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru prac dotyczacych utozenia kraweznikdéw betonowych wibroprasowanych, 15x30cm, dla
celéw realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem utozenia kraweznikéw betonowych wibroprasowanych, 15x30cm, dla
celéw realizacji prac Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”
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Obrzeza betonowe 30x8 prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe

tawa warstwa nosna stuzgca do umocowania kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie z kraweznika na grunt.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
2.2. Stosowane materiaty :

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujgcych materiatow:
- obrzeze betonowe 30x8,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].

Obrzeze betonowe, prostokatne (b), jednowarstwowe (1) o wymiarach 30x8x100cm, g
at.1: BN-80/6775-03/04 [12]

2.4. Obrzeze betonowe - wymagania techniczne

2.4.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie

z BN-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
E)égir:glcnz:){a;yrﬁh powierzchnie gérne Niedopuszczalne
Szczerby i Ograniczajgcych pozostate
uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i narozy  [liczba max 2
- dtugos$é, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.2 Sktadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosSci.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.3 Beton i jego sktadniki

Beton do produkcji obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wg PN-S-10040 [2], klasy B 30.
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Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego dla gatunku 1: 3 mm,

- stopniem mrozoodpornosci F150 i wiasciwosciami betonu po 150 cyklach zamrazania-
odmrazania:

- strata masy nie wiecej niz: 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych
nie wiecej niz: 20%,

- rysy i pekniecia: brak,

- stopniem wodoszczelno$ci W2, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

Cement.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim CEM | klinkierowym co
najmniej klasy 32,5 — PN-B-19701-CEM | 32,5 [7].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywo.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

Woda.

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [8].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz "32,5", odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [7].

2.6. Materiaty na fawy
Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowac beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.3,

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoéinych”

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem montazu obrzezy oraz
czynnosci pomochiczych.

3.3. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport kraweznikéw

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe ukfada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sige i uszkodzeniami

w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

5.2. Lawa betonowa

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

Ustawienie obrzeza powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13].

5.4. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie obrzeza na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonuje sie na podsypce
cementowe-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikédw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1 Badania obrzeza

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadnoscig do 1 mm, zgodnie ustaleniami
PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtéw prostych

w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza

i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos$¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
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Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 10 m.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm
6.3.2 Sprawdzenie ustawienia obrzeza

Przy ustawianiu obrzeza nalezy sprawdzac:

dopuszczalna odchylenia linii obrzeza w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+1cm.

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1metr biezgcy utozonego obrzeza betonowego, 1m3 wykonania fawy
betonowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt utozenia 1 metra biezacego obrzeza betonowego,
wykonanie 1m3 tawy betonowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250/88 Beton zwykly.

PN-B-06251/63 Roboty betonowe i zelbetowe.
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PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw .

PN-B-06712/86 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B32250/88 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw .

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Specyfikacja ST-01.24 Obrzeze z ptaskownika stalowego
ocynkowanego
numer CPV  45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru utozenia obrzezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm na fawie
betonowej z oporem. , dla celow Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkdéw
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem ufozenia obrzezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120
mm na fawie betonowej z betonu C12/15, dla celéw Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu
budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w
Pobierowie i obejmujg: Ustawienie obrzezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm
na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

Obrzeza stalowe — prefabrykowane elementy ze stali ocynkowanej rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do ruchu
pojazdow mechanicznych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdéinych”

PN-EN 1340:2004 obrzeze z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 cm. Wymagania i
metody badan.

2.2. Materiaty

Obrzeze z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm
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odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7],

beton C12/15 do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701 [6],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Obrzeze z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm — wymagania techniczne
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ rowna bez rys. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne

krawedzi i narozy |(Scieralne)

Ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2
Dtugosé, mm, max 20
Gtebokos$é, mm, max 6

Sktadowanie

Obrzeze z pfaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm mogg by¢ przechowywane na
skladowiskach zamknietych zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
posegregowane wedlug rodzajéw i gatunkéw, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi..

2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 klasy C12/15.

Wiasciwosci betonu uzytego do produkcji obrzezy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w CPV 45233120-6 "Krawezniki betonowe"

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim CEM | klinkierowym co
najmniej klasy 32,5 — PN-B-19701-CEM | 32,5

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogodlnych”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeze z ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

5.2. tawa betonowa

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.3. Ustawienie obrzezy stalowych

Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13].

5.4. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie obrzezy z ptaskownika stalowego ocynkowanego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 wykonuje sie na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po
zageszczeniu. Stalowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze sSwiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowej. Zewnetrzna i wewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ ustabilizowan
szpilkg ze stali ocynkowanej w rozstawie ¢ 90 cm na prostej i co 15 cm na tukach. tgczenie
obrzezy na styk.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia stalowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadnoscig do 1 mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtéw prostych

w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza

i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Roboét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

ustawienia stalowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety
goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
sprawdzenie spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite przyleganie
elementow obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1metr biezgcy wykonanego obrzeza

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
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8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbioér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m biezgcego obrzeza stalowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-06250/88 Beton zwykly.

PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Specyfikacja ST-01.25 Nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej
numer CPV  45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru prac zwigzanych z ufozeniem nawierzchni z  kostki  betonowej
ekologicznejwibroprasowanych grubosci 6 cm o wymiarach 20x20 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, dla celéw realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park” na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania Przebudowa
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i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park” na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajacych utozenie nawierzchni z kostki i ptyt
betonowych wibroprasowanych grubosci 6 cm o wymiarach 20x20 cm, 20x50 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, dla celéw realizacji prac: Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej w
Sandomierzu na dziatce nr ewid. 197 w obrebie ewid. Nr 2 (Mokoszyn)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ekologiczna - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowana
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego,charakteryzujgcy sie ksztattem, posiadajgce wypustki dystansowe, ktore sg
niewidoczne po za spoinowaniu, ktére pozwalajg przepuszcza¢ wode opadowg do gruntu i
jednoczesnie utatwiajg jej odparowanie. Zatem kostka brukowa umozliwia zachowanie
naturalnych wiasciwosci podtoza. Co niezwykle wazne, mimo braku szczelnosci nawierzchni
zbudowanej z ekokostki, mozemy liczy¢ na jej petng stabilnos¢. Wszystko za sprawg solidnych
wypustek dystansowych na krawedzi elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST -00.00. "Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST -00.00.. ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
~Wymagania ogdélne” punkt 2.ST -00.00.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdow dokumentacja projektowa
przewiduje betonowg kostke barwy szarej, klasy 50 wysokosci 6 cm.Dopuszcza sie, za zgodag
Zamawiajgcego, do stosowania kostke spetniajgcg wymagania wg PN-EN1338:2005 Betonowe
kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

2.2.1. Aprobata techniczna

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ Aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

2.2.2. Wymagane wiasciwosci brukowej kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
c) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dtugosc¢ i szerokos¢ = 3,0 mm,

- grubos¢ + 5,0 mm,

d) wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy “50”,
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e) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce

warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw
kruszywa

itp.

nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

f) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

g) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy “507,

h) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

i) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢é
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 |tan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
tekstura - niedopuszczalne

- jednolity dla danej partii
rysy i spekania
kolor wedtug katalogu producenta

przebarwienia - dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce
plamy, zabrudzenia niezmywalne - niedopuszczalne
wodg
naloty wapienne - dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielkos¢ (dlugosé i
szerokos$¢) 30 mm x 10 mm2
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i - hiedopuszczalne

narozy przylicowych

4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugos¢ i
gtebokosé) 20 mm x 6 mm
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2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy stosowac nastepujace materiaty:

j) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988- (PN-
88/B-32250),

k) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 spetniajgcg wymagania wedtug punktu 2.3 a),

I) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,

poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub Aprobat technicznych.,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wedtug punktu 2.3 a)

lub inny materiat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

W dokumentacji projektowej na obramowania nawierzchni z kostek przewidziano:

- krawezniki betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego,

Krawezniki lub obrzeza mogg by¢ ustawiane na:

- podsypce cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wedtug punktu 2.3 a,

- tawach betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST 01.05/D “Krawezniki betonowe”.
Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac¢ je z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom witasciwej ST-00.00 (wymienione w punkcie 1.3.).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia thace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST wzglednie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. “Wymagania ogoine” punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
ukfada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym

w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy. Mozna rowniez przewozi¢ kraweznik na paletach
transportowych. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych
pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Podtoze

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Podtoze pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-01.01/D “Wykonanie
wykopow” i ST-01.01.D “Wykonanie nasypdéw”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podbudowy z:

- mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ST-01.03/D
“Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych zastosowane zostang obrzeza betonowe 8x30cm i opornik betonowy 10x30
wedtug BN-80/6775-03/04

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wedtug
PN-B-11113:1996. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,
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- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.7.2. Podsypka

W dokumentaciji projektowej ustalono grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 4cmi5cm, a
wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7.3. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2. oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Zamawiajgcemu.

5.7.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy,papa itp.).

5.7.5. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potoéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
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Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie

krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami,szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

5.7.6. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka

i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.7. Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtos$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, spetniajgcg wymagania punktu 2.3. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie
przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna
wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka

powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajgc zwiniete paski papy, zwitki z
workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.8. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokosé szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

m) w zakresie betonowej kostki brukowej

- Aprobate techniczng (od wytwaorcy kostki betonowej),

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Kierownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wedtug punktu 2.2,

n) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw betonowych),Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

- ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budza watpliwosci Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiardow w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp |Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Badan i pomiaréw

1 |Sprawdzenie podtoza i Wg ST D-04.01.01
koryta

2 |Sprawdzenie podbudowy Wg ST wymienionych w punkcie 5.
3 |Sprawdzenie obramowania |Wg ST D-08.01.01.

nawierzchni

4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg punktu 5.6; odchyiki
(przymiarem punktach dziennej dziatki  |od projektowanej
liniowym lub metodag roboczej: grubosci, grubosci +1 cm
niwelacji) spadkow i

cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki

6 |Zgodnosc¢ z dokumentacjg |Sukcesywnie na kazdej

projektowg dziafce roboczej
7 |otozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich  |Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) |punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
8 |rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem |krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
9 |Rownos¢ w profilu jw Nierownosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-
04 tatg czterometrowg)

10 |[Roéwnos¢ w przekroju j-w Przedwity miedzy tatg a
poprzecznym powierzchnig do 8 mm
(sprawdzona tatg profilowg z
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poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym

oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji)

desenia ich utozenia

11 |Spadki poprzeczne j-w Odchytki od dokumentacji
(sprawdzone metoda pro-jektowej do 0,3%
niwelacji)

12 |Szerokos¢ nawierzchni j-w Odchyiki od sze-rokosci
(sprawdzona projekto-wanej do +5
przymiarem liniowym) cm

13 |Szerokosc i gtebokosc W 20 punktach Wg punktu 5.7
wypetnienia spoin i szczelin |charakterystycznych
(ogledziny i pomiar dziennej
przymiarem dziafki roboczej
liniowym po wykruszeniu na
dtugosci 10
cm)

14 |Sprawdzenie koloru kostek i |Kontrola biezgca Wg dokumentacji

projektowej lub decyzji
Zamawiajgcego

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

3

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp

Wyszczegdlnienie
badan i pomiarow

Sposéb sprawdzenia

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

1 |Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, |prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
Sciekow plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w |Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
planie iw

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wedtug tablicy 2

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podituzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosc¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tablicy 2

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini  |Wedtug punktu 5.5i 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogoine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw pod krawezniki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST-00.00. “Wymagania
ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.. “Wymagania ogolne”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszgcych

(podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okre$lony przez ST wymienione w punktach 1.3 i 5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych; piasek
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu

powszechnego uzytku

PN-B-32250:198 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
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Specyfikacja ST-01.26 Nawierzchnia z geokraty, elastyczna
nawierzchnia wylewana
numer CPV 45233200-1

1. WSTEP 1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru elementéw budownictwa drogowego z zastosowaniem geokratek i elastycznej
nawierzchni wylewanej dla celéw realizacji prac: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu
budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w
Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu pn: Przebudowa i modernizacja zespotu
pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w
Pobierowie

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni drogowych, przy zastosowaniu geokratki komorkowe;,
wypetnionej materiatem zasypowym i elastycznej nawierzchni wylewanej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geokratka komodrkowa elastyczna struktura tréjwymiarowa, wykonana tworzywa
sztucznego, dzieki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki tworzyw kraty sg bardzo wytrzymate, a
jednoczesnie elastyczne. Geokrata parkingowa ma na dwoch scianach system fgczeniowy, ktory
umozliwia ich tgczenie metodg wtykowg — uzyskiwany jest efekt jednolitej nawierzchni. Po
zastosowaniu odpowiedniego wypetnienia tgczenia kraty stajg sie niewidoczne i zapewniajg
wrazenie w peftni jednorodnej powierzchni.

1.4.2. Elastyczna nawierzchnia wylewana -Wykonywana w systemie dwuwarstwowym SBR +
EPDM elastyczna nawierzchnia wylewana znajdujg zastosowanie na placach zabaw, alejkach,
strefach rekreacji, sitowniach zewnetrznych, boiskach wielofunkcyjnych, biezniach. Dolna
warstwa wykonana z granulatu SBR nadaje nawierzchni wtasciwosci amortyzujgcych — grubosé
od 3cm do 10cm natomiast gorna warstwa wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM
virgin o grubosci 1cm nadaje nawierzchni wtasciwosci uzytkowych — wysoka odpornos¢ na
Scieranie, rozcigganie, wodoprzepuszczalnosc.

1.4.3. Materiat zasypowy - materiat wypetniajacy komorki geosiatki, dostosowany do funkgciji
konstrukcji, obejmujgcy kruszywo tamane 0/31,5 mm.

1.4.4. podbudowa — warstwa dolna kruszywo tamane 31.5/63 stabilizowane mechanicznie gr. 25
mm, warstwa gorna kruszywo famane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm

1.4.5. Obramowania -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15, obrzeze z
ptaskownika stalowego ocynkowanego 5x120 mm nalawie betonowej C12/15.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow geokratka komorkowa elastyczna w
konstrukcjach nawierzchni i parkingéw drogowych.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng Materiat do
wykonania robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z
aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Materiaty do wykonania obiektéw i elementéw drogowych z zastosowaniem geokratki
komodrkowej Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego
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przy uzyciu geokratek komérkowych sg: -geokratka komérkowa, -materiaty wypetniajgce
geoskratke (materiaty zasypowe), -materiaty do mocowania geokratki.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét przy wykonywaniu robot wykonawca w zaleznosci od
potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej
metody robdt, jak: sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnig, np. koparki, rowniarki,
spycharki,

kruszywa, walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki
reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Transport geokratek komorkowych powinien odbywacé sie w opakowaniu fabrycznym. W czasie
przewozu nalezy zabezpieczy¢ opakowane przed przemieszczaniem sie oraz chroni¢ przed
temperaturami ujemnymi i nadmiernym ogrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot Sposéb wykonania robdot powinien by¢ zgodny z dokumentacijg
projektowg i SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. utozenie geokratki komérkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,
4. wykonanie innych elementow robot,
5. roboty wykonczeniowe.
5.2. Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentac;i
projektowej, SST lub wskazanh Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robdt,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
- usung¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, -dokona¢ prac
potrzebnych do udostepnienia terenu robot,
- sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg warunkom zawartym
w dokumentaciji projektowej,
5.3. Roztozenie geokratki komérkowej i wypetnienie jej komérek Sposob roztozenia sekciji
geokratki komoérkowej obejmuje:
1. wytyczenie obszaru, na ktérym bedg rozktadane sekcje geokratki komorkowej,
2. roztozenie pierwszej sekcji geokratki komérkowej do wymaganych rozmiaréw i ksztattu plastra
miodu, stosujgc kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych komoérek sekgji
materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych
elementédw mocujgcych geokratke lub zapetniajgc skrajne komorki kruszywem lub materiatem
ziemnym.
3. roztozenie sgsiedniej (kolejnej) sekcji geokratki komorkowej z dopasowaniem krawedzi
przylegtych sekciji,
5. rozpoczecie wypetniania komoérek materiatem zasypowym po wykonaniu potgczenia
wszystkich sgsiadujgcych sekcji geokratek lub ich czesci, rozmieszczenie materiatu zasypowego
wokot wypetnianych sekcji geokratki,
6. wypetnianie komorek geokratki, nie nalezy zrzuca¢ materiat zasypowy na roztozong sekcje
geokratki z wysokosci wiekszej niz 1 m, zapetnia¢ komorki geokratki metoda, od czota", z tym ze
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach, zakonczeniu zasypywania
komorek geokratek, gdy materiat zasypowy znajduje sie ok. 5 cm ponad goérnymi krawedziami
komoérek wyréwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie
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7.zageszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarkg ptytowg
do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,95 préby Proctora. Sprzet ciezszy
mozna stosowac w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzet lekki (np.
zageszczarke ptytowg) zaleca sie stosowac do zageszczenia materiatu znajdujgcego sie na
obrzezu geokratki,

5.4. Opis wykonania nawierzchni sportowej poliuretanowej

Ten dokument jest jedynie 0gdlng instrukcjg opisujgcg sposoéb wykonania nawierzchni.
Szczegotowe wskazdwki i informacje nalezy pozyskac od producenta wybranej technologii.
Uktadanie posadzki nastepuje w 4 etapach:

5.4.1. Przygotowanie powierzchni i aplikacja srodka gruntujgcego. Powierzchnia podbudowy
musi byé czysta i sucha. Srodek gruntujgcy nalezy natryskiwaé na powierzchnie. Warstwa
stabilizujgca powinna by¢ tworzona w momencie, gdy primer jest jeszcze lepki (proces mokre na
mokre). W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci minimalny czas, jaki nalezy odczekaé do
przystgpienia do kroku drugiego, to 3-5 godzin Warstwa stabilizujgca musi by¢ jednak utworzona
najpozniej w ciggu 48 godzin od momentu aplikacji primera. Deszcz moze zaktocic lub pozbawic
wtasciwosci srodka gruntujgcego. Zatem jezeli primer zostat w jakikolwiek sposob poddany
oddziatywaniu deszczu, to w zadnym wypadku nie wolno przystepowaé do kolejnego etapu.
Powierzchnia musi dokfadnie wyschngé. Po czym aplikacje primera nalezy przeprowadzic¢
ponownie.

5.4.2. Tworzenie warstwy stabilizujgcej 35mm: granulat ET i kruszywo kwarcowe wymieszac ze
srodkiem fgczgcym w mieszalniku (szczegoty dotyczgce stosunku mieszalniczego, rodzaju
granulatu nalezy zasiegng¢ z karty informacyjnej produktu), nastepnie nanie$¢ na podtoze
(uzywajac bagrownicy) i roztozy¢é za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych. W zaleznosci od
temperatury i wilgotnoéci oktadzina ulega utwardzeniu po uptywie 12 — 48 godzin. Po catkowitym
utwardzeniu mozna przystepowac¢ do naktadania warstwy bazowej

5.4.3. Tworzenie warstwy bazowej: granulat gumowy SBR wymieszaé ze srodkiem tgczgcym w
mieszalniku (szczegoty dotyczgce stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiegng¢
z karty informacyjnej produktu), nastepnie nanies¢ na podtoze (uzywajgc bagrownicy) i roztozyé
za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
oktadzina ulega utwardzeniu po uptywie 12 — 48 godzin. Po catkowitym utwardzeniu mozna
przystepowaé do uktadania warstwy wierzchniej.

5.4.4. Wierzchnia warstwa : granulat EPDM wymieszac ze srodkiem tgczagcym w mieszalniku
(szczegoty dotyczgce stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiegnac¢ z karty
informacyjnej produktu), nastepnie nanie$¢ na podtoze (uzywajgc bagrownicy) i roztozy¢ za
pomocg rozktadarki mas poliuretanowych. W zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci oktadzina
ulega utwardzeniu po uptywie 12 — 48 godzin.

5.4.5. Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej i zwigzanie luznych
czgsteczek podtoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka lub mechanicznie - poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskfadnikowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien: - uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone przez Inzyniera,

-sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Roboty ulegajgce zakryciu muszg zostac przedtozone do oceny inspektora nadzoru, ktory
dokonuje ich odbioru i w przypadku akceptacji dopuszcza kontynuacije robét. Brak pozytywnego
odbioru przez inspektora nadzoru stanowi wezwanie dla Wykonawcy do niezwtocznego
zlikwidowania stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego przedstawienia robét do oceny
inspektora nadzoru. Koszty zwigzane z czynnosciami naprawczymi obcigzajg w catosci i
wytgcznie Wykonawce
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z geokratek

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni elastycznej wylewanej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-roboty odwodnieniowe,

-wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

-utozenie geokratki komorkowej wypetnionej materiatem zasypowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- roboty przygotowawcze,

- roboty odwodnieniowe,

- utozenie sekcji geokratek komérkowych z materiatem wypetniajgcym, zageszczeniem i innymi
robotami, wedtug wymagan dokumentac;ji projektowej, SST.

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Systemowe instrukcje stosowania i uktadania nawierzchni wydane przez producenta wg

przyjetej technologii.

- PN-EN 1969:2002 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci nawierzchni

sportowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 12228 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia
nawierzchni sztucznych.

- PN-EN 14877 - Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych

Specyfikacja ST-01.27 Ogrodzenie z zamknietych profili stalowych
wypetnienie deska kompozytowa
numer CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania pod nazwg Wykonanie ogrodzenia z
zamknietych profili stalowych osadzonych w fundamencie betonowym z bramg przesuwng
sterowang elektrycznie i furtkg dla: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét : Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia z zamknietych profili stalowych z bramami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST - 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

Stal powinna spetnia¢ warunki norm PN-72/84020 i PN-79/H-92146.

2.1. Ogrodzenie

Budowa ogrodzenia z zamknietych profili stalowych ocynkowanych 60x60 mm malowanych
proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 wys. Osadzonych w fundamencie betonowym
30x30x100 cm z betonu C20/25

Ogrodzenie od strony ulicy nalezy wykona¢ z zamknietych profili stalowych zabetonowanych
pionowo w fundamencie 30x30x100 cm z betonu C20/25, miedzy stupkami zamontowaé
poziomo ceownik C 80, . Profile bedg zabezpieczone ocynkowaniem oraz warstwa lakieru
proszkowego, malowane na kolor antracytowy (RAL 7016). Sztachety z deski kompozytowej o
wymiarach 2x6x150, 2x12x150, rozstaw sztachetek 3 cm. Sztachety montowane po obu
stronach ceownika naprzemiennie Gtéwny wjazd do osrodka bedzie bramg przesuwng

0 szerokosci 504 cm wysokos¢ 150 cm. Brama wykonana powinna byc¢ jako samonos$na, ze
skrzydtami zawieszonymi nad ziemig zabezpieczenie ocynkowaniem oraz warstwag lakieru
proszkowego, malowane na kolor antracytowy (RAL 7016). Jej ruch odbywac sie bedzie po
zespole jezdnym posadowionym nad ziemig. Wejscie na dziatke bramkg o wymiarach 170x150
cm.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.1. Wykonanie fundamentu pod stupki

Fundament pod stupki nalezy wykonaé z betonu C20/25 o wymiarach 30x30x100 cm

Rozstaw stupkow 200 cm.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w fundamencie, powinny sta¢ pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie

obetonowac do poziomu terenu betonem C20/25

5.3. Montaz ogrodzenia z zamknietych profili stalowych

- tyczenie ogrodzenia i potozenia bramowych

- wykonanie wykopéw pod fundament

- wykonanie betonowania beton C20/25 z zageszczeniem mechanicznym ( w fundamencie

pozostawi¢ gniazda do pdzniejszego mocowania stalowych stupkéw ogrodzeniowych)

- ustawienie stalowych stupkéw ogrodzeniowych w gniazdach i zabetonowanie.

- Montaz miedzy stupkami ceownika C80

- Mocowanie za pomocg srub ze stali ocynkowanej pionowych sztachet z deski kompozytowej
o wymiarach 2x6x150 cm i 2x12x150 po obu stronach ceownika. Deski mocowac

naprzemiennie raz 2x6 raz 2x12 po obu stronach ceownika
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Ogrodzenie

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

" zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

Vv zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

" prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

“ poprawnosc¢ ustawienia stupkéw

Vv rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa
od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnoSci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania
JakoScig i zapewnienie jakoSci.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.
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Specyfikacja ST-01.28 Elementy architektoniczne zagospodarowania
terenu
numer CPV 45421153-1, 45421145-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania prac zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia, dla celu wykonania:

Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z

zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka

wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji: Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu o$rodka

wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w prac w czasie

budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
¢ Dostawa i montaz hamakdéw wraz konstrukcjg mocujgca

Dostawa i montaz grill staty z wykonaniem fundamentu i posadzki przy grillu

Dostawa i montaz paleniska stalowego, zgodnie z dokumentacjg

Dostawa i montaz polowego stotu do tenisa stotowego

Dostawa i montaz bujak na dwoch sprezynach z dwoma siedziskami owalnymi i dwoma

miejscami stojgcymi posiadajgcymi spiralny motyw ozdobny nawigzujgcy do slimaka

e Dostawa i montaz hustawka wahadtowa o stylistyce nawigzujgcej do ksztattow slimaka,
3-siedziskowa. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewne;j

e Dostawa i montaz urzgdzenie na plac zabaw w ksztatcie jednej wielokolorowej kuli.
Modut podstawowy sktada sie z dwunastu paneli bocznych w tym jednego z wejsciem.
Kazdy z paneli posiada ksztatt pieciokagta foremnego o boku dtugosci 50 cm. Panele
posiadajg wyttoczenia i uchwyty stuzgce do wspinania sie.

e Dostawa i montaz karuzela tarczowa z trzema siedziskami umieszczonymi po obwodzie
oraz centralnie umieszczonym talerzykiem napedowym. Konstrukcja wykonana jest ze
stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz intensywne uzytkowanie.
Podtoga karuzeli wykonana z ptyty HPL o grubosci 10 mm z fakturg antyposlizgowsg, co
zapewnia bezpieczenhstwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu oraz
tatwemu zmrozeniu zima.

e Dostawa i montaz zestaw zabawowy 1-wiezowy ze zjezdzalnig o stylistyce nawigzujgce;j
do ksztattow slimaka o zywych kolorach. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie; konstrukcja spawana (nie
dopuszcza sie stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym dwie rury giete)
zakonczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktére przypominajg czutki slimaka.

¢ Dostawa i montaz kontenera recepcyjnego

o Dostawa i montaz kontenera rekreacyjnego z saung

o Dostawa i montaz kontenera rekreacyjnego z saung

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowsg, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogolnych

3. SPRZET

3.1. Ogéle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoéinych”.
Do montazu uzywa sie ogdlnie dostepnych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych” pkt.4

W czasie transportu nalezy uwazac, aby materiaty nie ulegty uszkodzeniu lub zarysowaniu.
Naijlepiej rozpakowac z folii dopiero przed samym montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem i zaleceniami producenta,
jednoczesnie przestrzegajac przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”
Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢ czy montowane elementy nie majg odpryskow, zarysowan
lub innych uszkodzen typu zabrudzenia, miejscowe plamy.

Wszystkie urzgdzenia powinny spetnia¢ warunki minimalnej strefy bezpieczenstwa, okreslonegj
w karcie technicznej produktu. Przed pierwszym uzyciem urzgdzen placu zabaw

i wyposazenia rekreacyjnego, nalezy sprawdz nosnos¢ urzgdzen, aby unikng¢ ewentualnych
wypadkow. W miejscu widocznym nalezy umiescié¢ tablice z instrukcjg korzystania

z zamontowanych urzgdzen, informacje o dopuszczalnym obcigzeniu urzgdzen.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2017-12, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie --
Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-2:2017-12 \Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie --
Czesc¢ 2: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes$¢ 2: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 2: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

155



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa i modernizacja zespotu pigciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu o$rodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 4: Dodatkowe
szczegoOtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych

Specyfikacja ST- 01.29 Renowacja murku kamiennego
numer CPV 45342000-6

1.0.0.Czes¢ ogdlna

1.1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych

polegajacych na Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka
wypoczynkowego wesse "inwest- park" na dz. Nr 969, 970 w Pobierowie

1.2.0. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét branzy

remontowo -budowlanej w zakresie remontem odcinkéw muru kamiennego,

1.3.0 Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:

1. Mechaniczne oczyszczenie muru, zagruntowanie preparatem do zwalczania zarodnikéw mikroflory
2. Spoinowanie muréw, bez wykucia spoin, muréw z kamienia obrobionego 35% ich powierzchni
3. Spoinowanie muréw, z wykuciem spoin, muréw z kamienia obrobionego 35% ich powierzchni
4. Impregnacja scian murku preparatem hydrofobizujgcym, 2 warstwy, kamien naturalny

1.4.0. Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.4.1. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z specyfikacjami technicznymi, ustaleniami oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji takich jak rurociggi, kable itp.

O ile takie wystepujg. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.4. Ochrona srodowiska.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne Kkroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Ze wzgledu na bardzo bliskg lokalizacje z terenami zadrzewionymi, Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany prze odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz be zpieczehstwa i ochrony zdrowia. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w

nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

2.0.0.Materialy.

2.1.0. Materiaty do remontu muru z kamieni i renowacji ogrodzenia stalowego.

1. Kamienie odzyskane z rozebranego odcinka muru.

2. Nowe kamienie o zblizonym wyglgdzie i gabarytach.

2. Zaprawa cementowa M7, M12

3. Beton klasy C16/20

4. Srodki impregnacyjne do kamienia

Wszystkie materiaty [z wytgczeniem kamienia] muszg mie¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty potwierdzajgce ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.0.0.Sprzet.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn. Wykonawca

przystepujacy do wykonania robét ujetych w niniejszej Specyfikacji powinien

wykazac sie mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg

jakosc robot.

4.0.0.Srodki transportu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi

wielkoscig do asortymentu przewozonych materiatow. Nalezy zadba¢ o wtasciwe
zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i sktadane zgodnie z warunkami transportu w celu

zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.0.0.Wykonanie roboét.

5.1.0. Renowacja k i konserwacja murkéw ogrodzenia

1. Mechaniczne usunigcie luznych nawarstwieh z powierzchni kamienia.

2. Dezynfekcja murkéw: powierzchnie murkéw oczyscic z grubej warstwy mchow i odkazic¢
preparatem zawierajgcym biocyd zwalczajgcy zarodniki mikroflory.

3. Oczyszczenie wstepne kamienia na sucho z pozostatych nawarstwien.

4.Usuniecie wadliwych kitéw oraz uzupetnienie spoinowania wykonanego przy urzyciu zaprawy
cementowe;.

5. Doczyszczenie kamienia z zacierki cementowej ( od strony potudniowj) oraz warstwy luznych
naleciatosci, usuniecie zmurszatej zaprawy spomiedzy kamieni na gtebokos¢ 3-4 cm:

a. mechanicznie — recznie doczyszczenie szpachlami, przecinakami, szczotkami,

b. metodg mechaniczng przy zastosowaniu metody strumieniowo-sciernej, stycznie do powierzchni
c. metodg chemiczng z uzyciem pasty opartej na fluorku amonowym odczyn pH okoto 5,0, zmywajac
powierzchnie gorgcg wodg pod cisnieniem

6. odsolenie kamienia metodg migracji do rozszerzonego srodowiska stosujgc kompres do
zmniejszenia zawartos$ci soli w powierzchniowej warstwie materiatu budowlanego

7. W miejscach ubytkdw kamienia wykonac uzupetnienia, dobranymi pod kolor zaprawami
barwionymi w masie z dodatkiem polimeru

8. Wykona¢ konieczne przemurowania na zaprawie cementowo-wapiennej z trasem, a w miejscach
wiekszych i gtebszych ubytkow wykona¢ wstawki z kamienia lub wzmocni¢ uzupetnienia zaprawami
barwionymi w masie z dodatkiem polimeru, zbrojenie z drutu niekorodujgcego zaktadajgc tak zwane
pajaczki.

9. Ubytki betonowych okapnikéw nalezy zrekonstruowac nasladowczo stosujgc szybkowigzaca
zaprawe naprawczg klasy obcigzen typu PCC R2, nasladowczo w stosunku do pierwotnie
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zastosowanej mieszanki cementu i wypetniaczy, ewentualnie z dodatkiem tamanego kruszywa
kamiennego.

10. Nasgczenie kamieniarki preparatem hydrofobizujgcym, przez wielokrotne powlekanie pedzlem
Wszystkie prace malarskie muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn.
w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotno$ci nizszej niz 85%, a jednoczesnie w
temperaturze wyzszej o 30C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W
zwigzku z powyzszym

niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowaé w czasie deszczu, mgty i innych opadow atmosferycznych.

6.0.0.Kontrola jakosci robot

Czynnosci majgce na celu kontrole, badania i odbior wyrobow [materiatow]i prowadzonych robét
budowlanych wykonywac winien, ustanowiony prze z Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym zgodnosci z
ustaleniami, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

7.0.0.0bmiar robét.

Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w poszczegolnych katalogach

kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

8.0.0.0dbioér robot.

Odbidr robdt obejmuje:

1. Odbiodr robét zamykajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2. Odbior czesciowy;

3. Odbidr koncowy, po zakonczeniu robot;

4. Odbior pogwarancyijny.

8.1.0. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru, po ustnym zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych

w zgodzie ze stanem pierwotnym, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi

wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

8.2.0. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czedciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.3.0. Odbior koncowy.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny nastgpi
po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét, powotaniu komisji odbiorowej

i dostarczeniu dokumentow:

1. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow - atesty;

2. protokoty odbioréw czesciowych;

3. dokumentacja powykonawcza.

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robot, na okolicznos¢ czego sporzadzi
protokdt odbioru koncowego robot.

8.4.0. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0.0.Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatno$ci sg ceny ujete w umowie, uzgodnione przez strony, .

Zamawiajgcego i Wykonawce.

10.0.0.Przepisy zwigzane.

10.1.0. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego.

10.2.0. Polskie normy, atesty na materiaty wbudowane, wytyczne i instrukcje
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Inspektora nadzoru.

10.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (D z.U. Nr 129/97 péz.
844, Nr 91/02 pdz. 811)

10.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr

47/03 p6z. 401)
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