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Specyfikacja ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zieleni realizowanych w obrebie placu budowy: Przebudowa i modernizacja zespotu
pieciu budynkoéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST- PARK" na dz. nr 969, 970 w
Pobierowie.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogolnej sg wymagania ogoélne, dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obrebie placu budowy: ,Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu
budynkow rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST- PARK" na dz. nr 969, 970 w
Pobierowie.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Ogodlna stanowi podstawe opracowania Specyfikacii
Technicznej dla konkretnej roboty budowlanej i stanowigcg czesé dokumentacji przetargowej
i umownej przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogdlnej obejmujg wymagania ogodlne
wspdlne dla robét objetych Specyfikacjami Technicznymi dla konkretnych robét budowlanych
1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz osiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.remoncie - nalezy
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przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ decyzje pozwolenia na budowe wraz 3
z zatgczonym projektem budowlanym, projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czeéciowych i koncowych, atesty materiatbw, w miare potrzeby rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opinie geologiczne i konstrukcyjne,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. stosownie

do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i maca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Inwestora,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Inwestor - Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST- PARK" sp. z o0.0. ul.
Uczniowska 16, 58-306 Walbrzych. llekro¢ w niniejszej specyfikacji uzyto okreslenia
»Zamawiajacy” nalezy przez to rozumie¢ Inwestora.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
umowie — nalezy przez to rozumie¢ Kontrakt pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg
przedstawicielu Inwestora — przedstawiciel Waltbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
"INWEST- PARK" sp. z 0.0. ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych rozumiany jako Inspektor
Nadzoru, Kierownik Kontraktu, InZzynier itd.
llekro¢ w niniejszej specyfikacji uzyto takich okreslen jak: ,Inzynier”, ,Inspektor Nadzoru”,
.Kierownik Kontraktu”, ,Przedstawiciel Zamawiajgcego” nalezy przez to rozumieé
,Przedstawiciela Inwestora”.
poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.
e Wykonawca ma spetni¢ wszystkie wymagania stawiane w Decyzjach i uzgodnieniach
zalgczonych do Projektu Budowlanego.
e Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnien, ktérych termin stracit waznos$¢
o Wykonawca dokona wszelkich niezbednych formalnosci, uzgodnien i odbiorow
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla obiektéw objetych Umowg. Wykonawca poniesie wszelkie optaty
wynikajgce z tego tytutu.
e W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na
swoj koszt.
e Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje,
przekaze dziennik budowy oraz zgodng z Umowg liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej
i komplet specyfikacji technicznych.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przystgpieniem do roboét jest uzyskanie danych zawierajgcych
lokalizacje i wspoirzedne reperow z osrodka geodezyjnego. Na Wykonawcy spoczywa
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odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.
Catos¢ dokumentacji projektowej (opisy, rysunki, zestawienia) nalezy rozpatrywac tgcznie.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zostata opracowana zgodnie
z warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 (z
pézniejszymi zmianami) ,w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Inwestora stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Inwestora, ktéry wraz z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg by¢é jednorodne

i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie ewentualne zamiany materiatbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Projektantem w porozumieniu z Przedstawicielem Inwestora.
1.5.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu objetego  Umowg wraz
z niezbednymi optatami, w tym m.in.:

e zapewnienie mediow dla potrzeb budowy

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robdt,
zapewnienie nadzoru archeologicznego,
stata obstuga geotechniczna,
koszt rekultywacji terenu,
koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja,
zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatbw oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakohczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,
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e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, testéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i W wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie niezbednych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami,

e ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odkfad i zwigzany z tym koszt
Wywozu ziemi oraz zorganizowanie placoéw sktadowych,

¢ wykonanie Dokumentacji Warsztatowej,

o wykonanie Dokumentacji Powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
w wymaganym Prawem i przez Inwestora zakresie,

o doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego Ilub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt, ktére limitujg uzyskanie
tego pozwolenia,

e O6pozostate, nie wymienione wyzej a konieczne do realizacji Umowy
Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objetego Umowa, wraz
z niezbednymi optatami, w tym m.in.:

e przygotowanie terenu,

e koszt wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu zastepczego (o ile bedzie
niezbedna),

e zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
ucigzliwosci dla mieszkancow,

e optaty dzierzawy terenu,

¢ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

o tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych,

e wykonanie zabezpieczenia wykopu pozwalajgce na bezpieczne i zgodne
Z aktualnymi przepisami wykonywania w nim robo6t budowlanych, odwodnienie wykopow
— rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzgdzen
odwadniajgcych,

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

e eksploatacja i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

e pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacij,

e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e prace porzgdkowe

e pozostate, nie wymienione wyzej a konieczne do realizacji Umowy
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowng.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat czystos¢ na Terenie Budowy
i zaplecza oraz na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog
i ulic w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca w ramach Umowy po zakonczeniu Robét jest
zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Przedstawicielem Inwestora
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami ktére zgodnie
z przepisami odrebnymi nie powinny przedostac sie do ciekow i zbiornikdw
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ktére zgodnie z przepisami odrebnymi nie
powinny przedosta¢ sie do ciekow i zbiornikéw
¢) mozliwoécig powstania pozaru.
1.5.6.1 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie wuzycia Materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie Materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
2 listopada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpaddw, ktore
powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie muszg byc¢
spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych Materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Przedstawiciela Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Inwestora.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca uzywajgc pojazdow stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
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i gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wladz na wjazd na drogi,
na ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty
z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda

dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich wykonanych robét w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

1.5.9.1 Organizacja ruchu

Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia

Robot z wiadcicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizaciji

ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania

i zabezpieczenia Terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze

zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Inwestora do

zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i

postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na

biezgco.

Wykonawca w ramach ceny okreslonej w Umowie zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci

korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robdét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisow Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegdétowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z witascicielem lub administratorem drog

terminow i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnieh zabezpieczenia

i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany spos6b innych uzytkownikéw

o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgcg z tego organizacja

ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu Robot Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania

i zabezpieczenia Robo6t zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest

zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentéw s$wiadczacych

o wykonaniu odtworzenia drdg i oznakowania drog.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastepczego oraz jego likwidacjg

Wykonawca ujmie w cenie okreslonej w Umowie. W cenie okreslonej w Umowie Wykonawca

ujmie koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem tablice informacyjne

zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce
przez caly okres realizacji Inwestycji. Koszt uzgodnien i zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie okreslonej w Umowie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
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uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Przedstawiciela Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Przedstawicielem Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Inwestora szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatdbw do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
Specyfikacji Technicznej dla konkretnych robét budowlanych, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji i
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane réwniez muszg spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz

na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane

przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Inwestora wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji

do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robodt, chyba ze postanowienia ogdine

lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu

po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Przedstawiciela Inwestora.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Kazdy

rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem przez Inwestora i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc

i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora.

2.5. Rozwigzania rownowazne opisywanym

Inwestor dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Inwestora, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Inwestora

Wszystkie okreslenia materiatdw i urzadzen , ktére zostaty opisane przez wskazanie
konkretnych nazw producentéw, znakdéw towarowych, patentéw oraz pochodzenia, zawarte w
catosci petnobranzowej dokumentacji budowlanej nalezy czyta¢ wraz z wyrazami ,lub
réwnowazny”. Dopuszcza sie wiec stosowanie innych niz wskazane za pomocg nazw

i symboli producenta materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze bedg one charakteryzowaty sie
rownowaznymi czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi dla zastosowania tych
materiatow lub urzgdzen (np. wymiary, wytrzymatosé, twardo$¢, wydajnosé, moc, pobér energii
itp.) a do obowigzku wykonawcy nalezy wykazanie rownowaznosci tych parametrow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w
Specyfikacji Technicznej, i projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Inwestora.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakosé wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Europejskimi i Polskimi Normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Przedstawiciela Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Inwestora, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Przedstawiciela Inwestora dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Przedstawicielowi Inwestora,
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robaot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem  swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia
i wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania prébek i badan materiatéw .
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych robo6t budowlanych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Inwestora ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Przedstawiciela Inwestora bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Przedstawiciela Inwestora bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Przedstawiciel Inwestora bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa  Wykonawca tylko w  przypadku  stwierdzenia  usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywane sg zgodnie z zapisami Umowy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Inwestora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Przedstawiciela Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Inwestora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Inwestora kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Inwestora na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciela Inwestora uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania.
W celu umozliwienia kontroli Przedstawicielowi Inwestora zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Przedstawiciel Inwestora, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i robét z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Inwestora moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Inwestora poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Wyroby Budowlane
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Ustawy z dn.16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) :
Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu roboét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢é zastosowany w sposob trwaty,
spetnienie wymagan podstawowych.
Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) , znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, kioéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym,
o ktéorych mowa w pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.
6.7.1 Wyroby wytwarzane jednoznacznie z przeznaczeniem do jednostkowego zastosowania
w Scisle okreslonym obiekcie budowlanym.
Szczegoétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym okreslone sg w ustawie o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92:2004, poz. 881, art. 10). Dokumentem akceptacyjnym w tych przypadkach jest
oswiadczenie dostawcy o zgodnosci wyrobu z indywidualng dokumentacjg techniczna,
sporzgdzong przez projektanta obiektu Ilub uzgodniong z tym projektantem, a takze
0 zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Art. 10, ust. 3 tej ustawy okresla
wymagang zawartos¢ treSci takiego oswiadczenia, a takze zawartos¢ indywidualnej
dokumentaciji technicznej wyrobu, stanowigcej odniesienie dla takiego oswiadczenia zgodnosci.
Kazda dostarczona partia wyrobow budowlanych musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1) Decyzja Pozwolenia na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,
3) Dziennik budowy,
4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
5) Harmonogram robot,
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6) Kosztorysy ofertowe,
7) Program zapewnienia Jakosci
8) Dokumenty Wykonawcy,
9) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
10) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Umowy
zatgcznikami,
11) Protokoty z proéb, inspekcji, odbioréw, testow,
12) Dokumenty zapewnienia jakosci,
13) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
14) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
15) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
6.9. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych,
testy itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymaganh Systemu Zapewnienia JakoSci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Przedstawiciel
Inwestora powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.
6.10. Dokumenty budowy - Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Inwestora, Projektanta
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
711 Przedmiar robdét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢é faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary bedag wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjag przetargowa i zawartg Umowa.

e Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych dla
konkretnych robo6t budowlanych
7.1.2 Dla Umowy opartej na zryczattowanych cenach za petne wykonanie robdt objetych
Umowg, podstawg ptatnoéci bedzie cena ustalona w Umowie.
Cena ustalona w Umowie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zazgdania dodatkowej zaptaty,
poza przypadkami okreslonymi w Umowie.
Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robaot.
7.3 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznej, bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajgc
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w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Przedstawiciela
Inwestora

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla konkretnych robét
budowlanych, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng
dla konkretnych robét budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Inwestora.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora

w obecnosci Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w
formie i ilosci okreslonej w zapisach Umowy :

1. Dokumentacje powykonawczej, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi nieistotnymi
odstepstwami z punktu widzenia Prawa Budowlanego art. 36a dokonanymi w toku wykonania
robot i potwierdzonymi przez projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Powykonawcza dokumentacja instalacji sanitarnych, teletechnicznych i elektrycznych winna
zawierac rzeczywiste trasy prowadzonych ciggéw instalacyjnych.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ rowniez dostarczona w wersji elektronicznej,
w ilosci oraz formie okreslonej w zapisach Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dzienniki budowy
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badahn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjg Techniczng i programem zapewnienia jakosci
6. Dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami prawnymi w zakresie przedmiotu umowy :
-decyzje pozwolenia na uzytkowanie
-Swiadectwo energetyczne
-wypetniong karte gwarancyjng
-certyfikaty i atesty na zamontowane urzgdzenia
-protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji spisane przy udziale
Przedstawiciela Inwestora, przedstawiciela uzytkownika
-protokdt  zdawczo-odbiorczy, zawierajgcy wykaz zainstalowanych urzagdzen, opis
i wyniki przeprowadzonych préb instalacji sanitarnych i instalacji wentylaciji
-badania i pomiary instalacji sieci strukturalnej wykonanej zgodnie z zaleceniami producenta
i obowigzujgcymi normami,
-badania i pomiary instalacji elektrycznych(sprawdzanie ciggtosci przewoddédw ochronnych,
pomiar rezystencji izolacji, sprawdzania samoczynnego wylgczania zasilania, sprawdzanie
wytrzymatosci elektrycznej, proby dziatania instalacji elektrycznych),
-wykaz zainstalowanych urzgdzen z kartami identyfikacyjnymi, protokotami badan urzgdzen
i naniesieniem ich na rzut pomieszczen,
-instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen (w jezyku polskim), protokdt szkolen pracownikéw,
-instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiatéw (w jezyku polskim),
7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci.
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robat.
9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
11.Protokoty odbioréw kominiarskich.
12.08wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem
i uporzadkowaniu terenu
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej Umowie, pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca, obejmujace rowniez prace towarzyszace, roboty tymczasowe
i zwigzane z nimi oplaty.

10. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH, PRZEPISY
ZWIAZANE

10.1. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

10.1.1 W dokumentacji zawarto opis przedmiotu Zaméwienia za pomocg cech technicznych

i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
10.1.2.W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
10.1.3.W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy oraz
aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 10.1.2, uwzglednia sie
w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

10.1.4. Wszedzie gdzie w dokumentacji dotyczy catej dokumentacji, wszystkich projektow
i specyfikacji branzowych/ opisano materiaty lub sposéb wykonania rob6t za pomoca
norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych lub systeméw odniesienia, nalezy
takie zapisy traktowaé jako pomocnicze, stuzagce wyczerpujgcemu okresleniu przedmiotu
zamowienia.

W zakresie calej dokumentacji (dla wszystkich branz) Zamawiajacy, we wszystkich ww.
przypadkach dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym

10.1.5. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

10.1.6. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powotane sa
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, nalezy stosowaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
10.1.7. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Inwestora,

Z wyprzedzeniem, co najmniej na ilos¢ dni uzgodniong w zapisach Umowy, przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Przedstawiciela Inwestora. W
przypadku, kiedy Przedstawiciel Inwestora stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
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zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.
10.1.8. Wszelkie parametry, dane techniczne, opisy urzadzenh, wyrobéw, materiatéw, technologii
systemowych i rysunki uzyte w Specyfikacjach Technicznych, nalezy traktowac jako definicje
standardu, a nie konkretne urzgdzenia, wyroby, materiaty, technologie systemowe, ktére muszg
by¢ wykorzystane - zastosowane podczas realizacji robot.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz
z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontowych

i konserwagji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz

z rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz.
U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpadoéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie
(Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez witasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Iub niewykohczonych obiekidw budowlanych (Dz.U.
04.198.2043).
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.03.121.1138).

Uwaga : do opracowania w/w ,Wymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym samym tytule
wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0

Specyfikacja STZ-01.01
numer CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania
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terenéw zielonych

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania zieleni realizowanych w obrebie placu budowy: Przebudowa i
modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego wesse "inwest- park" na
dz. Nr 969, 970 w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

.Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania zieleni realizowanych w obrebie placu budowy: ,Przebudowa i
modernizacja zespotu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST- PARK"
na dz. nr 969, 970 w Pobierowie.”

» Zabezpieczenie istniejgcych i adaptowanych drzew i krzewdw,

» Usuniecie drzew i krzewow oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej
zawartej w projekcie wraz z korzeniami,

» wykonanie nowych trawnikdéw
» pielegnacja roslin
» sadzenie roslin (drzew i krzewow)

1.3.1 Obecnie teren dziatki jest niezabudowany, porastajg go kepy samosiejek.

1.3.2 Jesli po inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji okaze sig, ze na dziatce znajduje sie

wartosciowy drzewostan, nalezy go pozostawi¢ lub przesadzi¢ w miejsce projektowanych

pasow zieleni po konsultacji z projektantem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy

rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i ros$lin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, p.1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00.00 ,Wymagania
Ogoélne”

2. OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

2.1 Zielen wysoka

Wzdtuz projektowanej alei do domu pogrzebowego zaprojektowano nasadzenie zieleni wysokiej
(drzew lisciastych wys. min 4,00 m). Wzdtuz alei z tytu domu pogrzebowego zaprojektowano
nasadzenie zieleni wysokiej (drzew iglastych wys. min 4,00 m).

2.2 Zielen niska

Na klombach przy kaplicy planuje sie nasadzenia roslinami kwietnikowymi. W pasach po obu
stronach alei planuje wykonanie tradycyjnego trawnika.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

3.1 Prébki

Dobér materiatu roslinnego, podtoze, jak i materiaty do wykonczenia terenu pod nasadzenia,
nalezy przedstawi¢ od ostatecznej akceptacji przez Nadzér Autorski przed ziozeniem
zamowienia, wszelkie pozostate materiaty winny byé zgodne ze specyfikacjg oraz
przedstawione do akceptacji Nadzoru Autorskiego, jak i przez Inwestora.

3.2 Standard materiatu roslinnego

Partie materiatu roslinnego nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego, jest to
niezbedny warunek do uzyskania oczekiwanej jakosci przestrzeni jak i do odbioru prac przez
nadzor autorski.

Wsrod projektowanej zieleni na terenie opracowania wyroznia sie drzewa, krzewy i byliny.

3.2.1 Wymagania ogolne ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego,
ZSP, Warszawa 1997):

- Materiat szkdtkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiadac
odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne;

- Rosliny powinny by¢ zdrewniate (drzewa, krzewy), zahartowane i prawidtowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i
dtugosci pedow, a takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikéw, uszkodzerh mechanicznych,
objawdéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roslin;

- Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
odmiany i wieku rosliny, bryta drzew powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowg rozktadajgca
sie w gruncie najpozniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczone siatkg
druciang z drutu nieocynkowanego;

- Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone matg jutowg, w celu ochrony przed negatywnym
wptywem warunkéw atmosferycznych na drzewo;
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Fot. 1. Prawidtowo zabezpieczona bryta korzeniowa drzew za
pomocg materiatu jutowego oraz siatki drucianej (zgodne z zaleceniami dla
materiatu szkotkarskiego, ZSP, Warszawa 1997).

- Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny;

- Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa
sezony;

Fot. 2. Prawidtowo uksztattowana bryta korzeniowa rosliny uprawianej w pojemniku (zgodnie z
zaleceniami dla materiatu szkétkarskiego ZSP, Warszawa 1997).

3.3 Materiat szkoétkarski

Wykonawca powinien zadbac¢, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
transportu i dostarczenia na miejsce ro$lin spetnialy wskazane standardy w projekcie
wykonawczym. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym na listach roslin (w przypadku braku dostepnosci gatunkéw mozliwa jest
zamiana na inny, po wczesniejszej konsultacji i zatwierdzeniu przez Projektanta). Wszystkie
rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i chordb, zgodne w wygladzie z gatunkiem
lub odmiang, w dobrej kondycji, 2z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielko$ci rosliny i odmiany. Kazda roslina powinna posiada¢ wyrazng etykiete
Z nazwag gatunkowg i odmiana.

Rosliny z uprawy kontenerowej/ pojemnikowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach (byliny), z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié.

3.3.1 Wady niedopuszczalne materiatu szkotkarskiego
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- oznaki chorobowe (slady zerowania szkodnikéw),

- uszkodzenia mechaniczne roslin (uszkodzenia pnia, konaréw, gatezi, korzeni),

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- nieprawidtowe zros$niecie odmiany szczepionej z podkfadka,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- materiat niezgodny ze specyfikacjg (gatunek, odmiana, rozmiar),

- odwodnienie (zwiedniecie i pomarszczenie) kory na korzeniach i czesci naziemnych.

- niesymetryczna korona (drzewa, krzewy soliterowe)

3.4 Transport i przechowywanie roslin

W szkdfce i podczas transportu roslin, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stan i sposéb
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami systemu korzeniowego i pedéw (uszkodzenia
mechaniczne). Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg byé
zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodag w
obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szczegdlnie wazng kwestig podczas transportu i przechowywania roslin jest zadbanie o
odpowiedni poziom statego nawilzenia ich systemu korzeniowego.

Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob: rosliny w kontenerach powinny byc¢
przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania; wszystkie inne rosliny
powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny by¢ obsypane substratem i przechowywane w
ocienionym miejscu.

Istotnym warunkiem odebrania roslin na budowie, jest brak uszkodzenia korony, pnia (drzewa),
pedoéw (krzewy, byliny). Korony drzew na czas transportu nalezy obwigza¢ elastycznym
sznurkiem.

3.4.1 Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacja
zamowienia pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualna
roslin pod nadzorem projektanta. Wszystkie rosliny muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe,
uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb nalezy odrzucié. Przy dostawie, zarbwno korzenie
jak i podtoze muszag by¢ wilgotne. Zdrowotnosé korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich
skorki paznokciem — zdrowa tkanka jest btyszczgca i wilgotna.

3.4.2 Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na rozwoju roslin lub
powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak:
zbite podtoze, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty
itp.

3.4.3 Terminy sadzenia roslin

Krzewy i rosliny zielne w pojemnikach mozna sadzi¢ caly sezon wegetacyjny z wyjgtkiem
okresu, gdy grunt jest zamarzniety i podczas upatéw. Przed sadzeniem roslin do gruntu z
pojemnikow, nalezy pamietaé o uprzednim ich nawodnieniu.

Drzewa balotowane sadzi¢ w okresie bezlisthym, najlepszym okresem jest pdzna jesien
(listopad). Proponowany p6zno jesienny termin przeprowadzenia nasadzen wynika z uwagi na
stan spoczynku ro$lin, jak i najwiekszg wilgotnos¢ powietrza i podtoza dla roslin.
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4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA ROSLINNOSCI

Dla uzyskania pewnosci, ze nowe nasadzenia bedg miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu
nalezy witasciwie przygotowaé grunt, w ktéorym majg byé sadzone. Wszystkie tereny
przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz
i spadki), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

4.1 Przygotowanie podglebia:

Aby zapobiega¢ stagnowaniu wody oraz zapewni¢ prawidtowy drenaz terenu pod nasadzenia,
nalezy przekopac warstwe podglebia na gtebokosci na jakiej doszto do jego kompresji podczas
budowy. Glebe nalezy przekopa¢ przed roziozeniem/ wymiang warstwy mieszanki mineralno-
organicznej. W przypadku silnego zanieczyszczenia gleby przez odpady pobudowane, glebe
nalezy catkowicie wymienié.

Do kompresji dochodzi w miejscach gdzie uzytkowany byt ciezki sprzet. W przypadku kiedy
doszto do kompresiji nalezy: wykonywa¢ przekopywanie kiedy gleba nie jest zbyt sucha ani zbyt
wilgotna (70% pojemnosci polowej wodnej* dla gruntéw spoistych i 90% dla gruntéw sypkich).
*Pojemnos¢ wodna polowa jest to maksymalna ilos¢ wody, jakg okreslona warstwa gleby moze
zatrzymac po petnym nasyceniu i swobodnym odptynieciu nadmiaru wody.

Glebe nalezy przekopywac¢ glebogryzarkg lub kultywatorem.

4.2 Nanoszenie warstwy prochnicznej:

Nanoszona warstwa prochnicza winna by¢ delikatnie wilgotna, pulchna i gruzetkowata.
Rozktadana warstwa Zzyznej ziemi powinna mie¢ po roztozeniu rownomierng powierzchnie.
Podczas rozktadania warstwy prochnicznej nalezy ograniczy¢ przejazdy po warstwie podglebia i
stara¢ sie jezdzi¢ wytgcznie po roztozonej warstwie préchniczej, poniewaz tatwiej jg pozniej
ewentualnie przekopac niz utozong pod nig warstwe podglebia. Podczas rozktadania uzywamy
wytacznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/cm2.

Grubosci warstwy gleby préchniczej pod rézne typy nasadzen:

- drzewa — 60-100 cm warstwy préchnicznej (warto$¢ zmienna; gteboko$¢ nalezy dostosowac
do wielkosci bryty korzeniowej drzewa);

- grupy krzewow — 50 cm warstwy prochniczej;

4.3 Prace przed rozpoczeciem robét, zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

e Usuniecie roslinnosci istniejgcej (skoszenie/ wyciecie, usuniecie pozostatosci wszelkich
korzeni, czesci zdrewniatych, w tym karpin drzew),

o Przewidzie¢ organizacje zaplecza budowy, sktadowania materiatbw budowlanych,
mogacych negatywnie wptyngé na wtasciwosci fizyko-chemiczne gruntu po za obszarem
przewidzianym na nasadzenia,

e Zebranie wierzchnicy i utozenie w pryzmach nie wyzszych niz 1,5 m,

o Podczas prowadzenia rob6t nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu

4.4 Prace po zakonczeniu poszczegolnych faz budowy

o Oczyszczenie gruntu z ewentualnych resztek budowlanych, zanieczyszczen, kamieni

e Kontrola przepuszczalnosci gruntu, w razie potrzeby nalezy go spulchni¢ do warstw
zageszczonych

4.5 Niwelacja terenu

e Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(materiatem pochodzgcym z wykopdw wolnym od zanieczyszczen budowlanych).
UWAGA: Nie nalezy uzupetnia¢ dotéw ponizej 1-1,2 m wierzchnicg z duzg zawartoscig
materiatu organicznego.

4.6 Przygotowanie podfoza pod nasadzenia
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e Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej (min.
dwukrotnos¢ srednicy bryty korzeniowej i min. wys. bryly korzeniowej),

e W przypadku catkowitej wymiany podtoza, same bryty muszg zosta¢ posadowione na
zageszczonym podifozu mineralnym (martwica), aby wykluczy¢ mozliwo$¢ opadniecia
bryty, a tym samym zakrycie szyjki korzeniowej drzewa

e Przed przystgpieniem do sadzenia, nalezy przeprowadzi¢ probe wody w przypadku
sadzenia roslin w dotach wykonanych w gruncie rodzimym — wykluczenie stagnowania
wody

o Posadowiong bryte korzeniowg zasypa¢ warstwg mineralno-organiczng (wierzchnica i
specjalna mieszanka podtoza/substratu wg szczegotowej specyfikacji projektu
wykonawczego) uktadajgc poszczegolne warstwy uprzednio je zageszczajac.

o Grupy krzewow, roslin okrywowych, bylin sadzi¢ w nowo przygotowanym podtozu
(migszos¢ 50 cm — krzewy)

o Trawniki sia¢ na nowo przygotowanym podtozu o migszosci 10 cm.

UWAGA: Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.
Nadmiar gruntu wywiez¢ na skladowisko.

4.7.1 DRZEWA
Drzewa, krzewy projektuje sie w formie punktowych i liniowych nasadzen.

METODA SADZENIA

Doty pod drzewa projektowane muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej
poszczegolnych egzemplarzy i ich lokalizacji. D&t musi mie¢ gtebokos$¢ minimum wysokoSci
bryty drzewa, a jego S$rednica powinna wynosi¢ min. dwukrotnosé bryly korzeniowej. Na
dnie dotu sadzeniowego nalezy uformowac siodto (kopczyk) na ktdérym osigdzie bryta
korzeniowa drzewa. Siodto nalezy wykonaé z zageszczonej martwicy. Sciany dotu
sadzeniowego nalezy wzruszyé, w celu umozliwienia delikatnym korzeniom przedostanie
sie przez kolejne warstwy podtoza.

Drzewo nalezy osadzi¢ na siodle i postawi¢ w pozycji pionowej. Przy operacji przenoszenia
i ustawiania drzewa, nalezy w sposob szczegdlny uwaza¢ na kazdag czes¢ rosliny.

Nie nalezy przenosi¢ drzewa za pien, eliminujgc tym samym otarcia i urazy mechaniczne
pnia. Balot przed zasypaniem nalezy rozbroi¢ / w przypadku sadzenia drzew w pojemniku,
przed posadzeniem usung¢ pojemnik.

UWAGA: Nasada pnia musi znajdowa¢ sie na tym samym poziomie, w ktérym byta w
szkotce. Niedopuszczalne jest zbyt gtebokie sadzenie. Wykonawca musi mie¢ na wzgledzie
osiadanie ziemi, w tym celu nalezy dobrze przygotowac siodto do posadowienia bryty
drzewa. Doty sadzeniowe nalezy wypetnia¢é mieszankg mineralno-organiczng: 80% ziemi
kompostowej pH 5,5-6,5, 20% martwicy. Warstwy uktadac¢ co 10 cm, lekko zageszczajgc.
Substraty nalezy réwniez wzbogaci¢ o niewielkg dawke (wg wskazan Producenta)
hydrozelu (doglebowy absorbent wody na bazie poliakrylanow w postaci suchego
granulatu). Substrat przed roztozeniem rownomiernie wymiesza¢ z hydrozelem. Nie nalezy
stosowa¢ hydrozelu w wierzchnich warstwach dotu sadzeniowego. Niedopuszczalne jest
zastosowanie hydrozelu w skoncentrowanej ilosci ponizej lub powyzej systemu
korzeniowego. Projekt zakfada stabilizacie nowo posadzonych drzew za pomocag
konstrukcji sktadajgcej sie z 3 drewnianych pali, zbitych drewnianymi ryglami (3 szt). Pien
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drzewa do konstrukciji stabilizujgcej przywigzany by¢ powinien za pomoca elastycznej tasm.

W celu zapobiegniecia otarciom, pod elementem mocujgcym (tasma lub sznur), nalezy
umiesci¢ tkanine jutowg. Mocowanie powinno da¢ niewielkg swobode ruchu pnia, nie moze
Scisle przylega¢ w przeciwnym razie moze dojs¢ do urazéw mechanicznych kory. Nalezy
pamieta¢ o odpowiedniej lokalizacji i sposobie zamocowania palikéw, ktére nie powinny
narusza¢ bryly korzeniowej drzewa. Zalecane jest wbicie palikébw tuz obok bryly
korzeniowej na gtebokosci zapewniajgcej trwatg stabilizacje drzewa. Wysoko$¢ palikow
musi by¢ dostosowana do wysokosci pnia i miejsca osadzenia korony. Niedopuszczalne
jest pozostawienie palikow i tadm mocujgcych na wysokosci korony, poniewaz bedzie ona
narazona na ryzyko otaré podczas wiatrow. Konstrukcje stabilizujgcg nalezy usunaé
(wyciaé paliki, nie wyjmowac) po okresie 2 sezonéw od posadzenia drzewa. Podczas
okresu gwarancji, nalezy na biezgco kontrolowaé stan i ewentualne przesuwanie sie
konstrukcji stabilizujgce;j.

Po zasypaniu dotu sadzeniowego, nalezy uformowaé misy ziemne o minimalnej srednicy
bryty korzeniowej drzewa, w ktorych przez okres min. 2 lat od posadzenia nalezy podawac
uzupetniajgce dawki wody.

Po zakonczeniu sadzenia mozna przecigé sznurek zabezpieczajgcy korone drzewa przed
otarciami. Wczes$niejsze usuniecie sznurka / linki ktérg zwigzane sg gatezie drzewa, moze
skutkowa¢ uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przenoszeniem drzewa po
terenie opracowania, jak i do dotu sadzeniowego.

Warstwe wykonczenia tworzy drobno zmielona, przekompostowana przez okres min. 9
miesiecy kora, ktérg uktada sie po 14 dniach od posadzenia drzewa. Termin ten jest wazny,
z uwagi na osiggniecie odpowiedniego czasu dla zamulenia bryty korzeniowej, jak i
prawidtowego opadniecia podtoza wokét bryty.

Zabezpieczeniem dla drzew projektowanych sg jutowe maty ostaniajgce delikatng kore
drzew przed mocnym storicem. Maty nalezy $ciggna¢ po okresie 2 lat. W przeciggu tego
okresu, nalezy kontrolowa¢ ich stan pod wzgledem braku rozwoju patogendw, czy
szkodnikéw pod jutowg warstwg ochronng.

Drzewo po posadzeniu obficie podla¢ w ilosci minimum 50 | wody.

Zabieg podlewania nalezy wykonywac¢ wg ponizszych wytycznych (J.A. Rabinski; Federacja
Arborystow Polskich):

- na kazdy centymetr obwodu, przyjmuje sie ok. 10 | wody;

- zabieg podlewania wykonywac¢ co 2 dni w okresie upalnego lata (temperatura powyzej 30
stopni Celsjusza); co 3-4 dni w pozostatym okresie letnim; co 4-7 dni od maja-wrzesnia (z
pominieciem okresu letniego i z podwyzszonymi temperaturami);

- zaniecha¢ podlewania w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz co najmnie;j
dwaéch déb po nich;

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw wzrostu i rozwoju roslin, nalezy w obrebie bryt
korzeniowych drzew (ale mozliwie najdalej od nasad pni) zaaplikowa¢ mieszanke
mikoryzowa (zywg grzybnie mikoryzowg dobrang odpowiednio do gatunku sadzonego
drzewa) w dawce zalecanej przez Producenta.

4.7.2 KRZEWY
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Projektowane krzewy powinny charakteryzowaé sie dobrze uksztattowang brytg korzeniowg

i by¢ uprawiane w szkoétce maksymalnie 2 lata (dotyczy pojemnikdw). Wysokos¢ i struktura
czesci nadziemnych roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.
W przypadku braku dostepnosci wskazanej w opisie odmiany nalezy wybrac¢ inng dostepna,
analogiczng pod wzgledem siedliska, koloru i wysokosci oraz w petni mrozoodporng i
niepodatng na choroby i szkodniki (po wczesniejszej konsultacji i zatwierdzeniu przez
Projektanta).

PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

Obszar przeznaczony pod nasadzenia krzewow w grupach, nalezy dodatkowo uprawi¢. W
tym celu nalezy przygotowa¢ 50 cm warstwe wegetacyjng. Materiat (ziemia kompostowa
lekko kwasna (pH 5,5-6,5) wymieszana z gruntem rodzimym lub wierzchnicg wcze$niej
zebrang z terenu opracowania. Do sadzenia przystgpi¢, gdy gleba osigdzie.

METODA SADZENIA KRZEWOW
Rosliny sadzi¢ na wysokosci na jakiej rosty w szkotce. Ztamane i uszkodzone korzenie
nalezy ucig¢, w przypadku wystepowania korzeni pierscieniowych — przecigc je.

Krzewy nalezy posadzi¢ na wczesniejszych przygotowanym podtozu wytozonym bio-
agrowiokning wykonang z 100% biomasy, min. 157 g/m2. Materiat powinien zostaé
rbwnomiernie i starannie roziozony, stabilizacja widkniny za pomocg szpilek Ilub
drewnianych kotkow.

Na wczesniej przygotowanej macie wycigc otwory zgodne z rozstawem wg projektu. Mate
nalezy rozchyli¢ i wykopa¢ odpowiednio gtebokie doty sadzeniowe. Nalezy wykopaé
odpowiedniej wielkosci dotki tak, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia bryly korzeniowe;j,
zaginania i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryly krzewu w dotku, wypetni¢ go
uprzednio wykopanym materiatem uprawianego wczesniej gruntu. Dotki nalezy zapetniaé
zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Ziemie ubié, a odtozong mate
przytozy¢. Warstwe wykonczenia stanowi warstwa drobno zmielonej kory. Po zakonczeniu
sadzenia, nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu.

UWAGA: Krzewy formowane po posadzeniu przycigé o 1/3 wysokosci w celu pobudzenia
rozkrzewiania sie — docelowa wysokos¢ ustalona po zaakceptowaniu materiatu roslinnego
przez Projektanta.

W celu zapewnienia optymalnych warunkow wzrostu i rozwoju ro$lin, nalezy w obrebie bryt
korzeniowych krzewdw zaaplikowa¢ mieszanke mikoryzowg (zywg grzybnie mikoryzowg
dobrang odpowiednio do gatunku sadzonego krzewu) w dawce zalecanej przez
Producenta.

W celu zapewnienia optymalnych warunkow wzrostu i rozwoju roslin, nalezy w obrebie bryt
korzeniowych zaaplikowa¢ mieszanke mikoryzowg (zywa grzybnie mikoryzowg dobrang
odpowiednio do gatunku sadzonego krzewu) w dawce zalecanej przez Producenta.

4.7.3 TRAWNIK
Powierzchnie trawnikow siane. Z uwagi na charakter terenu proponuje sie uzycie mieszanki
odpornej na okresowe susze, jak i wzmozong aktywnos$c¢ / zadeptywanie.

PRZYGOTOWANIE TERENU
Obszar przeznaczony pod trawnikdw nalezy dodatkowo uprawi¢. Nalezy przekopaé
warstwe ziemi do glebokosci 20 cm i wybra¢ wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm.
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Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50 mm oraz inne odpady

powinny by¢ usuniete z terenu. Do uprawy gleby nalezy uzywac¢ substratu glebowego o pH
5,5-6,5 i sktadzie w sposéb trwale poprawiajgcym warunki siedliskowe w ilosci 50 I/m2.
Roztozony substrat z gruntem rodzimym zaorac¢ i zbronowac lub przygotowacé recznie
przekopujac topatg do gtebokosci 10 cm. Wyréwnaé teren z nadaniem jednorodnych
spadkoéw. Zawartos¢ w glebie frakcji piaskowej powinna zawiera¢ sie w przedziale 70-80%,
a pytowej i ilastej 20-30%. Do roztozenia siatki przeciw kretom i siania trawy, przystgpic¢ gdy
gleba osigdzie. Trawnik nalezy uwatowac i obficie podlac.

5. ZALECENIA PIELEGNACYJNE
Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z najaktualniejszg wiedzg nt. sztuki ogrodnicze;j.

5.1 KRZEWY

- biezacy monitoring krzewdw, w tym na obecnos¢ patogendw,

- ciecia formujgce min. 2 razy w roku; wszystkie krzewy formowane o jednakowe;j
wysokosci, niezaleznie od potozenia na terenie cmentarza

- ciecia odmiadzajgce — po okresie 3-4 lat w przypadku nadmiernego rozrostu, w tym
zagtuszania innych roslin, przede wszystkim bylin

- podlewanie przez okres min. 2 petnych lat od czasu petnego zakorzenienia sie,

- reczne podlewanie interwencyjnie w okresach suszy po okresie 2 latach (jednorazowo ok.
10 I/m2, w zaleznosci od zapotrzebowania),

- uzupetnianie warstwy mulczu (kory),

- po zaaplikowaniu zywych mieszanek mikoryzowych nie nawozi¢ roslin przez dwa
miesigce oraz nie stosowac zadnych srodkéw grzybobdjczych,

- stosowanie na poczatku sezonu wegetacyjnego nawozu wielosktadnikowego
dtugodziatajgcego,

5.3 TRAWNIK

- trawnik utrzymac na wysokosci maksymalnie 5 cm;

- trawnikow na stanowiskach zacienionych nie nalezy kosic nizej niz na wysokos¢ 7cm;

- doktadnie zebrac¢ catosci pokosu po koszeniu trawnikéw i przeznaczy¢ na kompost;

- zabrania sie wykonywania koszenia po deszczu, jak i w przypadku dtugo utrzymujgcych
sie upatéw,

- trawnik kosi¢ raz w tygodniu w okresie od kwietnia do pazdziernika, czestotliwos$é
wykonywania zabiegdw jej skrocenie lub wydtuzenie zalezne od okresu wegetacyjnego w
danym roku

- stosowanie na poczatku sezonu wegetacyjnego nawozu wielosktadnikowego
dtugodziatajgcego,

- reczne podlewanie interwencyjnie w okresach suszy (w zaleznosci od zapotrzebowania
ok. 201/m2).

UWAGA: Nie powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy
kazdorazowym koszeniu. Koszenie trawnikow przyjmuje sie ze dla catosci terenu inwestycji
parametry trawnika sg takie same (czestotliwo$¢ zabiegoéw to jeden raz w tygodniu przez
okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika; w zaleznosci od intensywnosci wzrostu ).

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA ZABIEGOW
Czestotliwos¢é wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez
prowadzgcego pielegnacje zgodnie z jego wiedzg i doswiadczeniem. Nie mniej jednak niz
2-3 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego (nie dotyczy podlewania i koszenia trawnikéw).
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UWAGI DODATKOWE

Do zwalczania choréb i szkodnikow nalezy uzy¢ srodkdw ochrony roslin pochodzenia
biologicznego nie stwarzajgcych zagrozenia dla osdb znajdujgcych sie w bezposredniej
bliskosci z pielegnowanymi roslinami. Materia organiczna usuwana z terenu opracowania
powinna by¢ przeznaczona do przekompostowania, a nastepnie powtornie wykorzystana
na terenie w ramach prac pielegnacyjnych — jako warstwa zasilajgca pod krzewami i na
rabatach bylinowych.

W okresie zimowym proponuje sie zamiane soli drogowej, na piasek lub drobny zwir
zwiekszajgce przyczepnosc. Diugotrwate stosowanie soli powoduje nieodwracalne zmiany
w odczynie gleby, a tym samym uszkodzenie korzeni, ponad to rozwodniony roztwor
niszczy czesci nadziemne roslin.

System nawadniania sktadaé¢ sie powinien z dwoch systemow: linii  kroplujgcych
roztozonych co 50 cm na rabatach bylinowych, grupach krzewow i zraszaczach
wynurzanych dla powierzchni trawnikow.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pdzniejszg pielegnacjg zieleni, nalezy
Zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbioér z
obowigzujgcym minimum dwuletnim okresem gwarancyjnym na wszystkie elementy
projektu zieleni.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostkami obmiaru robét sa:
- m2 (metr kwadratowy) dla:
- wykonania i pielegnaciji trawnikow,
- ha (hektar) dla:
- rozrzuceni ziemi zyznej,
- rozrzucenia torfu,
- wykonanie orki
-1 szt. dla:
dla krzewow i drzew
llosci obmiarowe zostaty podane w przedmiarze robat.
Obmiar powierzchni trawnikbw oraz nasadzen powinien by¢é zgodny z wielkosciami
okreslonymi w projekcie branzowym zieleni i wykonany w obecnos$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
danej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac beda:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy, - wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami, - koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny.

7.2.Cena jednostki obmiarowej.

Ptatnosé za wykonane prace zakresu zagospodarowania terenu zielenig powinna by¢ zgodna

z projektem branzowym zieleni, przedmiarem robot i przyjetym kosztorysem ofertowym

wykonawcy.

Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robot okreslong w jednostkach obmiarowych

jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Placi sie za:

- 1m3 rozscielenia humusu,

- 1ha rozrzucenia ziemi zyznej warstwg grubosci 5 cm, z zakupem i dowozem ziemi, -
wyréwnaniem, motyczkowaniem i zagrabieniem,

- 1ha wykonanie orki mechanicznie

- 1m2 wykonanych i odebranych trawnikéw,

- 1m2 rocznej pielegnacji trawnikéw ( z wywozem pokosu po kazdym koszeniu na wysypisko
miejskie).

7.3. Cena rozrzucenia ziemi zyznej na pow. 1 ha warstwg grubosci 5 cm, obejmuje:

- zakup i transport ziemi zyznej, - rozkruszenie, rozwiezienie i rozrzucenie ziemi, -
motyczkowanie i zagrabienie.

7.4.Cena rozrzucenia torfu ogrodniczego na pow. 1 ha warstwg grubosci 2 cm, obejmuje

- zakup i transport torfu,

- zmoczenie torfu, rozwiezienie i rozrzucenie,

- wygrabienie i usunigcie duzych nieroztgczonych czesci roslin, - motyczkowanie i zagrabienie.

7.5. Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje:

- przekopanie podtoza,

- zakup i dowdz nawozow mineralnych,

- rozrzucenie i wymieszanie nawozow mineralnych w ilosci 5 kg/100m2,

- oczyszczenie, wyrownanie i zagrabienie powierzchni trawnika,

- watowanie powierzchni,

- zakup i dowéz nasion,

- siew reczny traw,

- przykrycie nasion,

- watowanie po wysiewie,

- podlewanie,

- pierwsze skoszenie trawnika, - wywoz pokosu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy.

- PN-G 98011 Torf rolniczy

- PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy 10.2. Podstawy prawne.

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. — Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2004r.

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6z. Zm.
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